ZMLUVA O DIELO €. 1025/2022-90/2022/St

uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodného

1.1. Objednévatel:

zakonnika v zneni neskorsich predpisov

CLANOK 1
ZMLUVNE STRANY

Nézov: Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie
Sidlo: Spisska Kapitula 9, 05304 Spisské Podhradie

Zastlpenie: Mons. ThDr. Jan Kubos$, PhD., diecézny administrator
Registrécia: Statom registrovana cirkev podla zakona €. 308/1991 Zb.
Bankové spojenie: SK32 0900 0000 0051 4681 1570

ICO: 00179124

DIC: 2021235689

IC DPH: SK2021235689

Tel.: +421 53 4541136

e-mait: biskupstvo@gmail.com

(dalej len ,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel"
Obchodné meno:

Ing. Miroslav Mularéik - MOVYROB

Sidlo: Zeleznigiarska 4, 080 01 Pregov

zastupenie: Ing. Miroslav Mularcik, majitef

ICO: 10739254 ‘

DIC; . | 1020737850

Bankové spojenie: SK21.0200 0000 0000 6094 4572

Register: Zivnostensky register Okresného tiradu Presov, ¢islo 707-3128
Tel.: +421 51 7744162

e-mail: movyrob@movyrob.sk

‘(»c‘i"e{ﬂ:e_:'j‘. len ,zhotovitel")

CLANOK 2
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela s ndzvom: ,Zvefadenie a zachovanie kultirneho,
duchovného a prirodného bohatstva polskoslovenského pohrani¢ia / Wzmacnianie i zachowanie
bogactwa kulturowego, duchowego i przyrodniczego pogranicza polsko-stowackiego“ - Osvetlenie
Kanonie €. 14 - Interreg PL-SK (dalej len , dielo”). Sicastou dodavky je nakup a montaz osvetlenia v
kanonu ¢.14v zmysle priloZzeného popisu a Specifikacie. Zhotovitel sa zavézuje pre objednavatela vykonat
Dielo- podla podmienok dohodnutych v'tejto zmluve, v stlade so vieobecne zavaznymi platnymi pravnymi
predpismi, smernicami a technickymi normami vztahujicimi sa na predmet zmluvy.

2.2. Miesto zhotovenia Diela; Spi§ské Podhradie, Spi§ska Kapitula, Kanonia ¢. 14, stpisne ¢. 671, k.0. Spisské
Podhradie, na pozemku KN C parcelné €. 1719/1-3, Okres: Levoca, Kraj: PreSovsky. Stavba a rieSené (izemie
je sucastou chraneného celku: uzemia Pamiatkovej rezervacie Spisska Kapitula, zapisanej v Zozname
svetoveho kultarneho dedicstva pod nazvom: ,Levoca, Spissky hrad a pamiatky okolia®, ¢. WH.List ref.: 620,
&islo v UZPF: 775/1.

2,3._‘Rozsah Diela: v rozsahu vykazu' a v-ymeru tvorlaceho neoddelite/nd stéast tejto zmluvy.



2, 4 Zmluvne strany sa dohodh e pri zhotoveni Diela budi vytvarat také podm|enky, aby zhotovene Dlelo
dosiahlo ¢o najvyssie parametre — maximalnej Zivotnosti ajeho UZitkovych vlastnosti, minimalne; potreby
nakladov na tdrzbu.

CLANOK 3
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

3 1 Cena za zhotoveme Diela | Je stanovena dohodou zmluvnych sirén v silade so zakonom €. 18/1996 Z. z o
cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon & 18/1 996 Z.z. 0
cenach v zneni neskorsich zmien a dopinkov, na zaklade cenovej ponuky predloZenej zhotovitelom v ramci
sutaze na zaklade vyzvy na predkladanie ponuk na realizaciu predmetu zakazky, ktora tvori neoddelitelnu
sucast tejto zmluvy.
3.2 Cena za zhotovenie celého Diela:

cena Diela bez DPH: 46 260,15 EUR

DPH 20%: - 9252,03 EUR

cena Diela s DPH: 55 512,18 EUR

. slovom:patdesiatpattisicpatstodvanast eur a osemnast centov

Zhotovitel je platcom DPH
3.3 Cenu za zhotovenie Diela uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktori zhotovitel vystavi a odosle
objednévatefovi po pisomnom odovzdani a prevzati Diela objednavatelom (podpisanim protokolu o0 odovzdani
a prevzati celého Diela) najneskor do 14 kalendarnych dni od podpisania protokolu.
3.4 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a tplnost faktary, ktora musi mat naleZitosti dafiového dokladu v
zmysle.zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov.
3.5 V pripade, ze faktira nebude obsahovat poZadované naleZitosti, objednavatel je opravneny vréatit ju
zhotovitefovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne
plynat dorucenim opravenej faktury objednévatelovi.
3.6 Lehota splatnostl faktury je 30 dni od dorucema objednavatelow \Y prlpade ze splatnost faktary pnpadne
pracovny den.
3.7 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na Uéet zhotovitela. Za zaplatenie faktury sa
povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uCtu objednavatefa v prospech Gétu zhotovitela.:
3.8 Objednavatelovi vznika narok na zadrzanie 10% z celkovej ceny Diela (zadrzné) v pripade vyskytu aspof
jednej vady, resp. nedorobku, zistené po€as preberacieho konania Diela. Tato éiastka bude uhradena do 30
dni po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni po vystaveni konecnej
faktary.
3.9 Ak je objednavatel v omeskani z Ohradou faktiry, méZe zhotovitel iCtovat objednavatelovi Grok z
omeskania vo vyske 0,5 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeSkania.

. CLANOK 4
CAS ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na zhotoveni diela nasledovne:

Zaciatok realizacie Diela: do 5 kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska.

Ukoncenie realizacie Diela: najneskorsie do 15.06.2022.
4.2 Pre spbsob vykonania diela v terminoch dohodnutych v tejto zmiuve sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, ako aj vzajomnymi dohodami.
4.3 Za nesplnenie povinnosti vykonat Dielo v dohodnutej lehote na jeho zhotovenie sa nepovazuje prekazka,
ktora objektivne zhotovitefovi brani v realizécii diela a na ktord zhotovitel neméa dosah - napr. situécie vzniknuté
z vySSej moci, alebo prikaz Statu (kompetentného organu Slovenskej republiky), ktory nie je mozné



nereSpektovat bez ohladu na to, Ci ide o sankcionovany/nesankcionovany tkon smerujici k prerudeniu
cinnosti zhotovitefa so zhotovenim Diela podla tejto zmluvy. O dobu takejto prekazky sa predizuje doba
zhotovenia Diela uvedena v bode 4.1. tohto &lanku zmluvy.

4.4 Ak sa zhotovitel omeska so zhotovenim a/alebo dodanim diela objednavatelovi, ku ktorym sa zhotovitel
zaviazal touto zmluvou, objednévatel méZe od zhotovitela Ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z dohodnutej sumy nedodanej &asti Diela za kazdy tyZden omeskania s plnenim.

4.5 Ak si niektora zo zmluvnych stran bude uplatiiovat pravo na zaplatenie zmiuvnej pokuty, tito skutotnost
musi pisomne oznamit druhej zmluvnej strane, ktorej zasle fakttru s vyUétovanim sankcie a vyzve ju na
zaplatenie vy(étovanej sumy.

4.6 Dohoda o zmluvnej pokute nevyluéuje narok ktorejkolvek zo zmluvnych stran na uplatnenie prava na
nahradu Skody.

CLANOK 5
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

5.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym ukonéenim
a odovzdanim objednavateflovi. Zhotovitel odovzda Dielo objednavatefovi v mieste zhotovenia Diela a
objednavatef je povinny ukongené Dielo prevziat a to a j v pripade, ak Dielo vykazuje vady a nedorobky, ktoré
Zmluvné strany uvedi v preberacom protokole. Pre taky pripad (zistené vady, nedorobky Diela apod.) sa
zhotovitel zavazuje ich odstranit v lehote piatich (5) pracovnych dni od prevzatia Diela objednavatelom. Ak sa
Dielo odovzdéva a prebera po Castiach a/alebo v roznych terminoch odovzdavania a preberania, téastnici
zquvy s povinni o tom vyhotovit samostatny zapis vo forme protokolu.

5.2 Ak zhotovitel pripravi Dielo na jeho odovzdanie a prevzatie v skorSom termine nez bol dohodnuty v tejto
zmluve, objednavatel je povinny prevziat od zhotovitela Dielo v skorSom termine, pri¢om je potrebné, aby
postupovah tak, ako je to uvedene v predchadzajucom bode tohto Clanku zmluvy. (vyhotovenle protokolu 0
odovzdani a prevzati Dlela) .

53 :Na’ prevzatle Diela je zhotovitel' povinny vyzvat objednavatela preukazatelnym sposobom (plsomne
mallom) s.miniméaine dvadsatstyrlhodlnovym (24 h) predstihom.

54 Objednavatel je povinny bez zbytocného odkladu po tom, ako mu bolo oznamené, ze predmetne Dielo Je
pripravené na odovzdanie a prevzatie, vykonat obhliadku Diela a byt sacinnym pri vyhotoveni pisomného
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

o CLANOK 6 .
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

6.1 Zhotowtel sa zavazuje, Ze pri realizacii Diela bude dodrziavat vSetky pravne predpisy pravneho ponadku
Slovenskej republiky vztahujuce sa na realizéciu Diela, najmé prisiudné STN, ustanovenia predpisov 0 BOZP
aPOv zmysle zakona NR SR €. 330/1996 Z.z., vyhl..SUBP &. 374/1990, vyhl. &. 718/2002, zak. &. 314/2001
Z.z.v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MV &. 121/2002, ktoré sa tykajii jeho cmnost| pri realizacii Diela.

Poklal porusemm tejto povmnostl vzn|kne skoda zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vznik 8kody, ak sa
nepreukaze nieco iné..

6.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené podra podmlenok dohodnutych v tejto zmluve a tak \
Ze pocas zarucnej doby v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov od odovzdania predmetného diela zhotovutelom a
prevzatia -Diela objednavatefom bude mat vlastnosti kvalitného a bezchybneho diela, ‘inak zhotovite!
zodpoveda za chyby, ktoré bude dielo vykazovat.

6.3 Zhotovitel' zodpoveda za chyby, ktoré Dielo ma v &ase jeho odovzdania objednavatelow a ktore sd
vyskytnu na.predmete. diela budd. zistené potas plynutia zarucnej doby, ktora zatina plynit dfiom
protokolarneho odovzdaniaa prevzatia Diela. Zhotovitel sa pre pripad Zistenia akejkolvek vady Diela zavazule

ze doba odstranenla Zistenej vady Diela bude nim neodkladne odstranena naleZitym spésobom.



6.4 Zhotowtel nezodpoveda za vady, ktoré boli spbsobené pouzitim podkladov prevzatych od objednaVatela
a zhotovitel ani pri vynalozeni vaetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ktoré upozomil
objednavatela aten na ich pouzivani trval. -

6.5. Zhotovitel zodpoveda za dodané technické a technologické zariadenia v zaruénej dobe, ktoré poskytuje
vyrobca zaruénym listom.

CLANOK 7 o
OSTATNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

7 1 v ostatnom &0 nebolo touto zmiuvou vyslovne dohodnute platia ustanovenla Obchodneho zakonmka a
ostatne pravne predplsy pravneho poriadku Slovenskej republiky vztahujice sa na predmet zmluvy '
7 2 Tato zmluva nie je povinne zverejiovanou zmluvou podfa ustanoveni zakona €. 21172000 Z. z 0
slobodnom prlstupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonoy.

7.3 Zmluvne strany podpisanim tejto zmluvy si vz&jomne vyjadruju stihlas so spracovanim osobnych uda;ov v
zmysle zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov.

7.4 Zmluva nadob(ida platnost a Gginnost po dohode o vsetkych jej istanoveniach a naslednym podplsamm
zmiuvy obldvoma zmluvnymi-stranami. ‘

7.5 Vsetky zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt vyhotovene pisomne v podobe jej mslovaneho dodatku a
stanu sa nedelitelnoy sucastou tejto zmluvy. Zmeny, resp. dodatky k tejto zmluve ma pravo navrhnit kada
zmluvna strana.

7.6 Ak sa preukaze, Ze niektoré z ustanoveni zmluvy (alebo jeho &ast) je neplatné a/alebo neucmne takato
neplatnost’ afalebo neucinnost nemé za nésledok neplatnost a/alebo neucinnost dalsuch ustanoven] zmluvy,
alebo samotnej zmluvy. V. takomto pripade sa obidve zmluvné strany zavazuji bez zbytoéného. odkladu
nahradit takéto ustanovenie (jeho Cast) novym tak, aby bol zachovany ucel, sledovany uzavretim zmluvy a
dotknutym ustanovenim. Clenenie zmluvy a jej fitulky nie st pre vyklad zmluvy podstatné.

7.7 Dorufovanie pre ucely zmluvy sa vykonava a povazuje za platne a i€inne vykonané vtedy, ak sa dorucu1e
na posledn( znamu adresu zmluvnej strany, ktora bola ako posledna znama adresa touto zmluvnou stranou
pisomne oznamena. Pisomnosti sa povazuji za dorudené diiom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou
(prijlemcom). Pisomnosti sa povazuju za riadne doru¢ené aj diiom odmietnutia prevzatia pisomnosti, alebo
uplynutim UloZnej doby urenej postovym poriadkom Posty. V pripade, Ze doporudent zasielku zasland na
adresu druhej zmluvnej strany Posta vrati ako nevyziadanu v tloznej lehote, povaZuje sa za defi dorucenia
posledny den tejto lehoty na uloZenie listovej zasielky na poste. Uvedené plati pri doru¢ovani akychkolvek
listin, dokumentov, oznameni, faktdr a inych povinnosti a dokladov podla tejto zmluvy.

7.8 Elektronickou postou (e-mail) zasielana koreSpondencia (listina) sa povazuje za pisomny dokument, ak
obsahuje podpisy 0sdb opravnenych konat za konajlicu zmluvnu stranu a do troch (3) pracovnych dni bude
preukazatefne zaslany druhej zmluvnej strane original dokumentu.

7.9 Nedodrzanie terminu pinenia podla bodu 4.1. tejto zmluvy zo strany zhotovitefa a omeskanie s plnenim
uhrad podfa ¢i. lll. tejto zmluvy zo strany objednavatela sa povazujii za podstatné porusenia zmluvy a mozu
byt dévodom pre odstupenie od zmluvy a jej zruenia.

7.10 Zmluvné strany sa zavazujd, Ze v3etky pripady a situacie, ktoré vznikn(i v savislosti s plnenim v zmysle
tejto zmluvy a ktoré tato zmluva neobsahuje, budu riesit vzajomnou dohodou a postupom podfa prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika. Nasledne ako prejav ich vble vyjadria pisomne formou Cislovaného
dodatku k tejto zmluve, podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami, priom pre platnost a pravnu zavaznost
takejto dohody musi byt dodrzany postup v zmysle &i. VII. bodu 7.5. tejto zmluvy.

7.11 Zmluvné strany sa zavazuju v slvislosti s realizaciou Projektu umoznit poskytovatelovi prispevku a
kontrolnym organom vykon kontroly v zmysle z&kona o finan¢nej kontrole a audite.

7.12 Zastupcovia zmluvnych stran prehlasui, Ze tato zmluva, ktord si pred jej podpisanim preditali a jej celéemu
obsahu porozumeli, sa zhoduije s ich slobodnou a vaznou vélou, ze ju nepodpisali v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a preto na znak svojho sthlasu s celym jej obsahom tuto podpisali.



7.13 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych dva (2) si
ponechava objednavatel a dva (2) zhotovitel.
7.14 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je cenova ponuka pozostavajica z naceneneho vykazu vymer.

V Spisskom Podhradi, diia 1(1202'2- ....... V PreSove diia ...=.§... =04-..2022...
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Ing. Miroslav Mular¢ik - MOVYROB
Spi§ské Podhradie

ING. M!ROSLA\’:MULAR(’;?IK
MROVYEOB

Zeleznitiarska 4,060 0
1¢0:

......................................................................................................................

Mons. hDr. Jan Kubos, PhD ' Ing. Miroslav Mularmk
diecézny administrator majitel



KRYCI LIST STAVBY

Nazov stavby lObnova osvetlenia Kanonie ¢. 14 JKSO
Nazov objektu  |Kanonia &. 14 ECO
Nazov Casti 1Osvetlenie Kandnie €. 14 Miesto
iICo DIC
Objednavatel \Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie o
Projektant i
Zhotovitel Ing.Miroslav Mular¢ik - MOVYROB , PreSov [—_ 10739254 1020737850
Rozpocet &islo Spracoval Dna
M.Dvorscak 18.3.2022
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
- 0 0 0 0l 0 0
Rozpoctové naklady v EUR
A  Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedFajSie rozpoétové naklady
ﬂ_i-isv Dodavky 0,00 | 8 .Praca nadéas 0,00 | 13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kultirna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
4 | Montaz 0,00 | 11 0,00 | 16 Prevadzkové vplyvy e 0,00
5"M"  Dodavky | 41 265,87 | 17 Ostatné 0,00
6 iMontaz 499428 ) 18 VRN z rozpodtu 0,00
7TZRN7(r. 1-6) 46 260,15 | 12 DN (r. 8-11) I 0,00 |19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projeksant D  Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 46 260,15
Datum a podpis Peciatka 24 20 % 0.00 DPH 0,00
Objednavatef 25 20 % 46 260,15 DPH 9 252,03
26 Cena s DPH (r. 23-25) 55 512,18
Datum a popis Pediatka E Pripocty a odpocty
Zhotovitel 27 Dodévky objednavatefa 0,00
) 28 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis " pegiatka 29 Zvyhodnenie + - 0,00

TW AL/ '
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REKAPITULACIA STAVBY

Stavba: Obnova osvetienia Kanénie ¢. 14
KS:
Miesto: Kanonia €. 14 Datum: 18.3.2022
Obiednavatel: ICO:
Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie IC DPH:
Zhotovitel* ICO: 10739254
Ing.Mirosiav Mularéik - MOVYROB , PreSov I€ DPH: 1,021E+09
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracoval: ICO:
M.Dvors¢ak IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 46 260,15
Sadzba dane 2aklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 46 260,15 9 252,03
Cena s DPH v EUR 55 512,18
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Peciatka - __Datum a podpis: Petiatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
ING. MIROSLAYFANLAREIK
FROVYROB C
Zeloznid arskd
160 1073975
IS ¥ 3
‘Datum a podpis: Peciatka Datum a pogpi
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba:

Miesto:
Objednévatel:
Zhotoviterl:

E—Kéd

Obnova osvetlenia Kanénie &. 14

Kanénia €. 14
Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie
Ing.Miroslav Mular¢ik - MOVYROB , Presov

Popis

Naklady z rozpoétov

1
M
Material
21-M
VP

Elektroinstalacia

Prace a dodavky M
ElektromontaZze - Dodavky
ElektromontaZe - Montaz

Préce naviac

Datum: 18.3.2022
Projektant:
Spracoval: M.Dvoriéak

Cena bez DPH [EUR]

46 260,15

46 260,15
46 260,15
41 265,87
499428
0,00

Cena s DPH [EUR]

55 512,18

55512,18
55 512,18
4951904
5993 14
0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Obnova osvetlenia Kandnie ¢. 14
Obijekt:
Osvetlenie Kanonie ¢. 14
KS:
Miesto: Kanoénia ¢. 14 Datum: 18.3.2022
Objednavatel: 1CO:
Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spi$ské Podhradie IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 10739254
Ing.Miroslav Mularéik - MOVYROB , Pre$ov IC DPH: 1020737850
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracoval: 1CO:
M.Dvor$cak IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 46 260,15
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 46 260,15 20,00% 9 252,03
Cena s DPH v EUR 55 512,18
Projektant i Spracovatel
Datum apodpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatef Zhotovitel o
ING. MIROSAY MULAREIK
Roys
Datum a podpis: Peciatka Datum a po: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Obnova osvetlenia Kanonie &. 14

Objekt:
Osvetlenie Kanénie &. 14
Miesto: Kanénia €. 14
Objednavatel: Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie
Zhotovitel: Ing.Miroslav Mularéik - MOVYROB |, Presov

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze
Svietidla celkom

VP - Prace naviac

Datum: 18.3.2022

Projektant:
Spracovatel M.Dvor§¢dk

Cena celkom [EUR]

46 260,15

46 260,15
4 994,28
41 265,87

0,00
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ROZPOCET

Stavba:
Obnova osvetlenia Kanonie &. 14
Objekt:
Osvetlenie Kanénie &. 14
Miesto: Kanénia €. 14 Datum: 18.3.2022
Objednavatel: Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie  Projektant:
Zhotovitel: Ing.Miroslav Mularé&ik - MOVYROB , Presov Spracovatel M.Dvor$gak
I
i PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR]
Naklady z rozpoétu
Elektromontéze - hlavny rozvod
D 21-M _Elektromontaze _
Montaz svietidla interierového na stenu a na strop (A,
1.] K 2102019028 A1,B,C,C1, G1, G2, H, I, J1, 42, K, L) ks 50,000 12,50
'Zapojenie svietidla stropného nastenného LED-A, A1,
] 2. K, 210201081 B.C.C1, G, G2, H, | 1. 42, K L ks 50,000 4,80
3 K 210201213 MontaZ lankového zavesu k zavesnému svietidlu D1, ks 16,000 6,80
| D2-s, D2-z, D3 T . |
Zapojenie a zapojenie svietidla IP20/40, zavesného,
4| K | 2102Gil208 .interierového LED - D1, D2-s, D2-z, D3 ) ks 4’000_‘ 15'0().
5. K 210201953 SP. gllt::;a_zNiwendla nidzového zapusteného svietidla do ks | 6,000 12,00
6 K 210201510 Z?pcuen're sv\{leﬂdla 1x svetelny zdroj, nadzového, LED - ks 6,000 4,80
| ‘nudzovy reZim - N1.
7. 210203020P  PrisluSentvo k nidz. Svietidlu - plzdro - drziak (N1) ks 6,000 22,00
; Montaz a zapojenie -Samostatny napajaé 50W 24V -
8. 210203030 lout=2A dim. 225x60x36h ks 1,000 16,50
9. K 210201912.8 I\él)ontaz a zapojenie svietidla interierového na stojan (M, Ks 6,000 12,50
10. K 210203030 'MontaZ a zapojenie - Napajaé 20W 350mA ks 10,000 16,50
11, K 210201944.8 Montéaz a zapojenie svietidia zavesného do 10kg ( F4) ks 2,000 20,00
12, K 210201942.S Il:/éc:;taz a zapojenie svietidla zavesného do 2kg - na ks 44,000 15.00
! ‘ [Montaz a zapojenie prvkov kolajnickového, listového i
13.] K | 210201910 systému (lidty, napajac, spojka, koncovka, zavesy) F1, bm 61,000\l 17,60
i E2 !
14, ‘ K ‘ 210203030 Montaz a zapojenie - napajaci zdroj, trafo pre svietidla ks 11,000 16,50
15. K PD .. _Presuri dodavok . | % 1,30 ~ %4T8
16. K PM |Podruzny material % 2,30 412,86
7. K PPV 'Podiet pridruZenych vykonov ) % 3% 3478
18. K R1 B Odborna prehliadka a skiska ks 1,000 400,00
Svietidla celkom
I ‘ T
v !
1. M HZS000111  Dodévka svietidiel zmysle prilozenej Specifikacie ggg'a | 1,000 41 265,87
©
VP Préce naviac
T e
Pl ok
K
K
K
K
K
K
K

Cena celkom
[EUR]

46 260,15

499428
4994,28

625,00

240,00
108,80
60,00
72,00
28,80

132,00
16,50

75,00
165,00

40,00
n
660,00

1073,60

181,50

.45,22
949,12
121,74
400,00

41 265,87

41 265,87

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

000
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-.|Svietidlo stropné prisadéné 37W 5500Im s dlfuznou PC celoplosnou optikou 4000K CRI8O0 IP66 1K10 230V 0,50,60 Hz

s

ks 5,99 257,97
K 50,000 hod L90B10 2,3kg biele: =
180°
L Svietidlo nastenne natdcatelné okolo, horiz. osi typoldgie projektor 16W 965Im s nepriamou asymetricku optikou s ks 366,00 732.00
B 200,
; temperovanym sklom 3000K CRI80 IP65 1K09 100-264 V 50 - 60 Hz siva RAL 7021 $181xv40xh|234mm ’ !
181
Uchyt ks 47,00 94,00
Antiglare ks 87.00 174,00
55
MAX.92 l @ \zsa
o Svietidlo s nastavitefnym telesom 3602 6,5W 519Im so sklenenou transparentnou optikou s UV ochranou /spot / 30° ks 133.10 266.20
/50° / UGR 11,3 RG1 3000K CRI9O0 IP65 1K10 50000h L80B20 d=58x55x92mm urbanna antracitova ! ’
Pripravok na vymenu optiky ks 9,05 9,05
Podesta ks 40,00 80,00
Napdjac 20W 350mA ks 48,60 97,20
] "
TR |
Stojan so 4 x svietidlom s nastavite/nym telesom 3602 6,5W 519Im so sklenenou transparentnou optikou s UV (‘ g
o] ochranou /spot / 30° /50° / UGR 11,3 RG1 3000K CRI90 P65 1K10 50000h L80B20 d=58x55x92mm urbanna ks 1080,25 4321,00 ' 53
antracitova T
-l
Napajac 20W 350mA ks 48,60 388,80
A — .Ag
N1 Nastenne svietidlo zapustené biele nidzové 3,2W 111Im 3000K CRI80 36x90x90 ks 150,00 900,00 g 1 ,)
1 ——
36 o6
Box 54x93x93 ks 56,00 336,00
Samostatny napdjac 50W 24V - lout=2A dim. 225x60x36h ks 128,00 128,00
Celkom bez DPH 41 265,87






