ZMLUVA O DIELO C. BUSP-733/2023/Vkc-4698
uzatvorena podfa § 536 a nasl. zék. €. 513/1991 Zb. Obchodného

1.1. Objednavatel”
Nézov:

Sidlo:

Zastlpenie:
Registracia:
Bankove spojenie:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel..

e-mail:

(dalej len ,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel"
Obchodné meno:
Sidlo:
zastlpenie:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Register:

Tel.:

e-mail;

(dalej len ,zhotovitel™}

zakonnika v zneni neskorsich predpisov

CLANOK 1
ZMLUVNE STRANY

Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo SpiSské Podhradie
Spisskéa Kapitula 9, 05304 Spisské Podhradie

Mons. ThDr. Jan Kubo$, PhD., diecézny administrator
Statom registrovana cirkev podla zakena €. 308/1991 Zb.
SK39 0900 0000 0005 2296 3840

00179124

2021235689

SK2021235689

+421 53 4541136

projekty kapitula@gmail.com

Peter Brnéal
Francisciho 1621/5, 054 01 Levoca
Peter Brncal

40859240
1072938768
SK74 0900 0000 0005 2251 5458

Zivnostensky register, Okresny (rad Poprad, &islo .r. 741-8412

+421 908 051 801
peter.brncal@zoznam.sk

CLANOK 2
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela s nazvom: ,Klastor minoritov na Klastorskej ulici €. 38 v
Levogi, &. UZPF 2768/1, Stavebné Gpravy 2. a 3. nadzemného podlaZia, strechy, vstupne nadvorie
objektu Klastor Minoritov, 1. etapa obnovy strechy" (dalej len ,dielo") spolufinancovaného z dotéacie zo
statneho rozpodiu Slovenske] republiky prostrednictvom rozpottovej kapitoly Ministerstva kultlry Slovenskej
republiky na obnovu, ochranu, a rozvoj kultdrneho dediéstva v oblasti pamiatkového fondu na rok 2023 a
vlastnych zdrojov Objednavatela. Dotacia je podia § 8 ods.4 zakona ¢€.523/2004 Z. z. o rozpoCtovych
pravidlach vereinej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zakon €.523/2004 Z.z.") urena na Ghradu beznych vydavkov v nastedovnom ¢leneni: 1. etapa obnovy
strechy.

2.2. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavaiela dielo na svoj naklad, vo vlastnom mene a podlia
podmienck dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa zavézuje zhotovené dielo odovzdat objednavatefovi riadne,
véas, bez zavad a nedorobkov braniacich jeho uzivaniu v zodpovedajiicej kvalite. Za zavady a brénenie v
uzivani sa povazuie aj pripad, ze dielo nespliia pozadované kvalitativne, kvantitativne vady a estetické naroky
akejkolvek Casti diela v plnom rozsahu.
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2.3. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou bez vad a nedorobkov prevziat a
zaplatit za dielo dohodnutl cenu.

2.4. Dielo zrealizuje zhotovitel v sulade s ponukou, ktorl predlozil a za podmienok uréenych v tejto zmluve, v
stlade s poZiadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v stilade s ptatnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
véeobecnymi zavaznymi predpismi ako i s poZiarymi a bezpecnostnymi predpismi. Zhotovitel sa zavizuje
zhotovit' aj prace nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmiuve za (hradu, a to na zaklade dodatku k tejio
zmiuve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

2.5. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré s0 na kvalitné zhotovenie diela potrebné. Zhotovitel prehlasuje, Ze jeho cena je dostatocna
a maximaina na zhotovenie diela podia tejto zmluvy vratane v3etkych dodavok, ktoré siivisia so zhotovenim
diela vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, idrZbu a odstranenie zariadenia staveniska.

CLANOK 3
ROZSAH A SPOSOB PLNENIA DIELA

3.1. Obnova strechy sa realizuje podla projekiovej dokumentacie arozpottu, ktory tvori prilohu €.1 tejto
zmiuvy.

3.2. Pri realizacii prac bude postupovat odbomou starostlivostou a s prihliadnutim na stlad so Zakonom NR
SR §. 49/2002 Z. z. a Vyhlaskou MK SR ¢. 16/2003 Z. z..

3.3. Zhotovitel bude pri pracach dodrZiavat osobitné poZiadavky vyplyvajuce zo Zékona 49/2002 Z. z. o
ochrane pamiatkového fondu. Vykonavanie restauratorskych postupov zabezpedi prostrednictvom odborne
spdsobilych 0s6b so skiisenostami v pristusnom odbore.

3.4. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' za Uhradu aj naviac prace — prace nad rozsah diela vymedzeného v tejto
zmluve, dodatocne pisomne pozadované objednévatelom.

3.5. Pre predmet zmiuvy uvedeny v Clanku 2 tejio zmluvy dodavatel zrealizuje a predmetné dielo odovzda
podpisanim preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov v termine stanovenom touto zmluvou.

3.6. Pri pracach na ,diele" sa realizuiti — prace definované v projektovej dokumentacii a podta rozpottu, ktory
je prilohou €.1 tejto zmluvy.

~ CLANOK4
CAS ZHOTOVENIA DIELA

4.1. Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy zrealizuje v lehote do 15.12.2023.

4.2. Realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel povinny organizovat v sllade s dohodnutymi lehotami. Ku ich
splneniu si zhotovitel a objednavatel dohodnu Ciastkové terminy podla harmonogramu, ktory spracuje a
predioZi zhotovitel objednévatelovi pri podpise zmluvy.

4.3, Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani,
alebo stazuje realizaciu diela.

4.4, Dodrzanie terminov tejto zmluvy je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim objednavatela v
pripade, Ze by z tohto dovodu doélo k preruseniu realizacie prac, lehota na zhotovenie diela sa mdze predizit
o dobu, o ktor(i prerusenie ovplyvnilo dobu vykonania.

4.5. Zhotovitel ma pravo na predlzenle terminu dokoncenia prac, resp. ich ¢asti po dohode s objednavatelom
v pripade:

a) Okolnosti, za kfore nie je' mozné robif’ zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit, pokial
sa netykaji len zamesinancov zhotovitela, alebo jeho subdodavatelov, odstranovania $kéd
spdsobenych neopravnenyrrr pred€asnym uzivanim predmetu zmluvy, vytuky vo verejnom zaujme a
podobne.

b} Vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolane
konanim zhotovitela.
c) Nepredvidatelnych okolnosti savisiacich s realizaciou diela.
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GLANOK S
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli v stlade so Zakonom ¢&. 18/1996 Zb. o cenach a jeho vykonavacej vyhlasky .
8711996 Zb. na cene predmetu zmluvy vo vyske:

Zmluvna cena bez DPH: 117 461,74 Eur

Sadzba DPH 20%: 23 492,35 Eur

Zmluvna cena vratane DPH: 140 954,09 Eur

(slovom: stoStyridsattisicdevatstopatdesiatstyri eur devat centov)

Kompletny poloZkovity rozpodet (cenova ponuka) tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy a je pre vymedzenie predmetu
zmluvy zavazny.
5.2, Predkladané ceny st ceny pevné.
5.3. Zhotovitel si uplatiiuje narok na Ohradu prac a dodavok podfa zmluvy na zaklade faktir. Podkladom pre
vystavenie fakttry bude slpis skutoéne vykonanych prac a dodavok podpisany objednavatetom, ktory predloZi
zhotovite! objednavatelovi do 3 dni po uplynuti mesiaca.
5.4. Objednavatel sa zavazuje uhradzat zhotovitelovi takio vystavené faktdry za uplynuly mesiac v lehote
splatnosti 14 dni od ich obdrzania.
5.5. Zmeny mnoZstiev prac a dodavok voéi rozpodtovanym (naviac préce) odsuhlasi zhotovitel zapisnicne s
objednavateiom ako Dodatok k rozpoétu pred predlozenim ich fakiuracie. Ak ide o prace naviac, ktoré
spocivaju v zmene mnozstva poloZiek z dovodu skutognosti zistenych po odkryti konStrukcii, budd tieto
ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v ponuke.
5.6. Fakturované budd iba skufotne vykonané prace, prifom méZe prist ku zniZeniu alebo zvySeniu
rozpoCtovych mnoZstiev v stlade s ostainymi ustanoveniami zmluvy. Objednavatel je opravneny pred
uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktru, ktora neobsahuje niektorll z nélezitosti, alebo mé iné
vady v obsahu. Spolu s vratenou faktGrou musi objednavatel uviest dévod jej vratenia.
5.7. Zhotovitel' je povinny podla povahy nespravnosti faktiru po opraveni opatovne vystavit. DoruCenim
spravne vystavenej faktury plynie nova lehota splatnosti.
5.8. Cena diela bude zG¢tovana v konecnej faktlre vystavenej zhotovitefom po spineni zmiuvnej dodavky.
Pravo vystavit koneénd faktaru vznika po prevzati diela ako celku objednavatelom za predpokladu podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku medzi objednavatelom a zhotovitefom.
5.8. Dohodnuté cena moze byt upravend len v pripade:
a) administrativnych opatreni $tatu - zmeny DPH,
b) poziadaviek objednévatela - opodstatnené prace uplatnené objednavatelom, zvySujuce alebo
zmensujace ich rozsah. Zmeny rozsahu prac z inych ddvodov, odsihlasenych objednavatelom.

, ~ CLANOK®
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1, Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko zapisniéne s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osdb. V zapise bude uvedeny stav pracoviska a pripadné nedostatky. Ak také nedostatky nie
s uvedené ma sa za to, Ze stavenisko je bez vad. Ochranu staveniska zabezpeCuje zhotovitel.

6.2. Objednéavatel zabezpeti odberné miesta elektrickej energie a vody a dohodne spOsob merania
a (¢tovania odberov energii zhotovitefa.

6.3. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, poriadok a bezpeCnost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatefovi. Ak porusi tito povinnost, zjedna napravu objednavatel na
naklady zhotovitefa. Zhotovitel zodpoveda za BOZP a dodrZiavanie protipoZiarnych smernic.

6.4. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat v3etky skutognosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela.
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6.5. Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov &tatnej sprévy. Stavebny dennik bude obsahovat nélezitosti vyzadované
pravnymi predpismi. .
6.6. Na vsetky zmeny a naviac prace je zhotovitel povinny vCas upozornit zépisom do stavebného dennika.
Zapis v stavebnom denniku nenahradza dodatok k tejto zmluve.
6.7. Objednavatel poCas realizacie diela méa pravo kontrolovat vykonavanie mnozstva a kvality prac a to
prostrednictvom stavebného dozoru alebo priamo. Pripadné nedostatky su zapisované do stavebného
dennika. V pripade, Ze zhotovitel v stavebnom denniku zapisané nedostatky neodstrani v uréenej lehote, moze
ich dat odstranit objednavatel fretej osobe na néklady zhotovitela. Pre kontrolu prac, ktoré maju byt vykonané
sa uplatnia primerane ustanovenia Obchodneho zakonnika.
6.8. Zhotovitel je povinny z(¢astiiovaf sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktore bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objednévatel zapisom do stavebného dennika.
6.9. Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, kioré je predmetom tejto zmiuvy jeho riadnym
dokongenim, Zhotovitel protokolarne odovzda dielo objednévatel‘ovi a objednavatel je povinny ukonéené dielo
prevziat ak sa nevyskytli vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu.
6.10. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr k terminu dokonéenia diela termm
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zaklade tohto oznamenia si zmiuvné strany povinné dohodnut
pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukonené
v zmluvnom termine.
6.11. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel doklady potrebné k odovzdaniu diela objednavatelovi
v rozsahu nim zhotovovaného diela.‘Nedodanie potrebnych dokladov sa povazuje za nesplnenie diela riadne
a vias.
6.12. Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitelom je ,Zapis o odovzdani a prevzati diela®, ktorého
navrh pripravi zhotovitel. Zapis podpisu zastupcovia zmiuvnych stran opravneni k podpisovaniu v zmluvnych
veciach. V Zépise zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzdava a objednavatel prehiasi, Ze dielo prebera. Zapis
obsahuje najma:

- zhodnotenie kvality vykonanych prac,

- slipis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,

- v pripade vad, ak nedolo k dohode, stanoviska zhotovitela, objednavatela a projektanta.
6.13. Zhotovitel vyprace stavenisko v den odovzdania diela objednavateiovi okrem veci potrebnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov Ak tak neurobi, je opravneny veci zhotovitela odstranit' na jeho
naklady objednavatel.

, CLANOK 7.
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

7.1. Zaruéna lehota na prace je péat rokov od protokolameho odovzdania diela.

7.2. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok dohodnutych v
tejto zmluve a ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

7.3. Zhotovitel zodpovedé za vady, kloré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.
7.4, Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela objednévatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného, mechanického podkedenia diela, podkodenia Zivelnou pohromou,
poskodenia spdsobené narusenou statikou.

7.5. Pri zaruke na akost platia ustanovenia § 429-431 Obchodného zakonnika, pocas kiorej zhotovitel
zodpoveda za kvalitu diela v zmyste poziadaviek a Specifikacii objednavatela. Zaru¢né doba zacina plynat
driom odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad a nedorobkov, na odstraneni ktorjch sa zmluvné strany
pri odovzdani a prevzati diela dohodli.

7.6. Plynutie zarucnej doby na dotknutl Cast diela sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na
odstranenie vad doruCenim reklamécie.
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7.7. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v projekie
stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokonéené praca oproti projektu stavby na realizaciu, vratane
pripadnych dopinkov.
7.8. Oznamenie vad (reklamécia) bude vykonané pisomne. Musi obsahovat oznaCenie vady, miesto, kde sa
vada nachédza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznavajl sa:
a) zjavné vady, 1. |. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani diela. Musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim
dohodnutych terminov ich odstranenia, najneskér do 14 dni od prevzatia diela zhotovitefom.
b) skryté vady, t. j. vady, kioré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa v zaruénej
dobe. Objednévatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela najneskorsie do & pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovite! je povinny na reklamaciu reagovat do 3 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodndt s
objednavatelom a podlfa okolnosti aj s projektantom spdsob a primeran( lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatelom.
7.9. Néaroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.
7.10. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamovane vady v technicky o moZno najkrat8om Case, inak v lehote
poZadovanej objednavatelom,

CLANOKS
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

8.1. Zhotovitel zodpoved4 za 3kodu, kiora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

8.2. V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane,
ma druha zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

CLANOK 9 ,
DOHODA O ZMLUVNYCH POKUTACH

9.1. Ak zhotovitel nedodrzi termin dodania predmetu zmiuvy, ma objednavatef pravo uplatnit zmluvnl pokutu
vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy der omeskania.

9.2, V pripade neodstranenia vad, resp. nedorobkov v termine dohodnutom pri odovzdani stavby je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy def omesSkania.
To isté plati pre neodstranenie reklamovanych vad diela.

9.3. V pripade omeskania s Ghradou faktir mé zhotovitel pravo uplatnit vodi objednavatelovi irok z omeskania
0,05% zo zmluvne] ceny za kazdy defi omeskania.

CLANOK 10
OSOBITNE USTANOVENIA

10.1. Objednavatel vyhlasuje, Ze mu nie st zname v priestore realizacie Ziadne prekazky, ktoré by mohli
ohrozit bezpecnost a postup vykonavanych prac.

10.2. AZ do odstranenia nedostatkov uvedenych v Clanku 9, bod 9.2. je objednavatel povinny vykonavat
uhrady za realizaciu tych Casti diela, ktorych sa vadné plnenie netyka.

10.3. Odstipenie od zmluvy niektorou zo zmiuvnych strén, ako aj v ostatnych néleZitostiach v nej
neuvedenych, sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

10.4. V pripade prerudenia alebo zastavenia prac na diele z ddvodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat' také opatrenia na zabezpeCenie diela, aby nedodlo k jeho znideniu, poSkodeniy,
odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a Ghrada nakladov bude dohodnuta zmluvnymi stranami pred
vykonanim prac. Navrh predlozi zhotovitef.

10.5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie Cinnosti v rozsahu podfa tejto zmiuvy.

10.6. Obchodné tajomstvo:
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a) Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodne a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného slhlasu, alebo tieto informacie
nepouZije pre iné Gcely, nez pre pinenie podmienok tejto zmluvy.
b) Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informéacie, ktoré su bezne dostupné
tretim osobam, a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom.
10.7. Zhotovitel je vitazom verejnej sutaze realizovanej v zmysle § 117 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v platnom znenia. Zmluva o dielo bola vypracovana na zaklade Vyzvy na predkladanie ponuk zo
dria 23.08.2023 a ponuky zhotovitel'a zo dia 25. 08. 2023.

CLANOK 11

ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyslovne neupravenymi touto zmluvou sa vztahuju prislusne

ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.2. Zmeny a doplinky obsahu zmluvy mozno uskutocnit len pisomne po predchadzajicej dohode obidvoch

zmluvnych strén, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

11.3. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmiuvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthiasu ju

podpisuju.

11.4. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dve st pre objednavatela a dve pre zhotovitela.

13 09. 2023

V Spisskom Podhradi, dha ........ccovvveiieeieriiiene,

Za objednavatela:
Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo
Spisské Podhradie

AIMBKOKATOLICKA CIRKEV
BISKUPSTVO SPISSKE PODHRADIE
Spidskd Kapitula 9
053 04 Spisské Podhradie
. 053/454 11 36 fax 053/450 22 08

Mows. ThDr. Jan Kubos, PhD.
diecézny administrator

Za zhotovitel'a:
Peter Brncal

Peter Brnéal
Francisciho 5
054 01 LevoEa
160:4085924-0 DIC:1672938768
IC DPH: SK1072938768

onatel spoloc¢nosti
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