ZMLUVA O DIELO
Cislo zhotovitela: 2025/GD/01/002

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zikonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Objedndvatel :

So sidlom :
Zastupeny :

I€o :

DIC :

Pravna forma :
Bankové spojenie :
Cislo G¢tu IBAN :

Dalej len Objedndvatel

Zhotovitel :
So sidlom :
Statutarny organ:

Zastiipeny a opravneny

jednat vo veciach zmluvy :

ICO :

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo G&tu IBAN :
Zapisany v :

Dalej len Zhotovite!

2.1

I. Zmluvné strany

Rimskokatolicka cirkev, Biskupstvo Spiiské Podhradie
Spidska Kapitula 9, 053 04 Spigské Podhradie

Mons. prof. Frantidek Trstensky, PhD., spissky diecézny biskup
00179124

2021235689

cirkevna organizacia

Slovenska sporitelfia, a.s.

STRABAG s.r.o.

Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Branislav Lukac, Ing. Milada Kuénirova,
Ing. Martin Martinak, konatelia spolo¢nosti

Ing. Marian Kropuch, technicky veduici oblasti Vychod

Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti Vychod

Ing. Viktor Kanda, veduici prevadzkovej jednotky Poprad

17 317 282

2020316298

SK 2020316298

UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobotka zahrani¢nej banky

v OR Mestského stdu Bratislava IlI, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 991/B

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zévazok zhotovitela vykonat pre objednévatela stavebné prace s nazvom projektu:
»Ciricium a Slovensky Vatikdn. Ochrana a revitalizicia sakrdlnych pamiatok a miest vich okoli”, Cislo
PLSK.03.01-1P.01-0015/23 (dalej len ,dielo“), €ast & 1: Regeneracia Kapitulskej uli¢ky, podfa dohodnutych
podmienok a zévdzok objednévatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutt cenu
diela, ktora je vysledok sutaze uskutoénenej podfa § 110 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov, ktora bola zverejnena vo Vestniku verejného
obstardvania ¢. 196/2024 zn. 24197 — WYP zo dfia 03.10.2024.

2.2,

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné nebezpeéenstvo, v stilade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podfa oceneného vykazu vymer - rozpoltu stavby,
ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy a podla projektovej dokumentécie vzmysle podmienok vydanych prisluinym
stavebnym uradom, podfa platnych STN a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

2:3.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci a do dia riadneho odovzdania diela zhotovitelom
a prevzatia diela objedndvatefom podfa él. VII. tejto zmluvy.



lll. Miesto a cas vykonania diela
3.1.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat pre objedndvatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a odovzg
objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.
3.2,
Miesto realizicie diela: Kat. izemie Sp Podhradie, parcela 1790 - interiér Spisskej Kapituly
parcely 1789, 1716, 1807/1, 1726 — dotknuté parcely

3.3:
Terminy realizicie diela:
° Zatiatok realizicie: do 5 kalendarnych dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je

povinny prevziat Stavenisko od Objednavatela najneskér do 5 kalendarnych dni odo diia pisomného
dorudenia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska“, ktord bude Zhotovitelovi zasland Objednavatefom.
O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.
° Dokoncenie realizacie: do 2 mesiacov odo diia prevzatia Staveniska Zhotovitefom. O odovzdani
a prevzati diela spiSu Zmluvné strany zépis.
3.4.
Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory je prilohou €. 2 tejto zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zaviizuje sa objedndvatel riadne zhotovené
dielo prevziat aj v skorSom ponutknutom termine.
Pocet stanovenych kalendarnych dni zhotovitefom je zavdzny. V pripade akejkolvek udalosti postupuje Zhotovitel
vzmysle bodu 3.6 a prerusi préce, Co uvedie aj v stavebnom denniku vedenom v zmysle bodu 6.15 a7 6.17 tejto
zmluvy.
Pre vylucenie pochybnosti sa ma zato, Ze (kony a ¢innosti uvedené v ¢éasovom harmonograme zadinaju plynut
odo dna prevzatia Staveniska podla tejto Zmluvy a konéia sa diiom odovzdania a prevzatia ukonteného Diela.
3.5.
DodrZiavanie terminu realizicie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a véasnej sti¢innosti objednavatela
dohodnutej v zmluve. Po dobu ome3kania objednévatela s poskytnutim stéinnosti nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.
3.6.
Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskdr v3ak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani
alebo staiuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela pisomne oboznamit
objednavatela o tejto skutocnosti zaznamom v stavebnom denniku a pisomne na adresu objednavatela.
3.7.
Realizicia stavebného diela je podmienenad vhodnymi klimatickymi podmienkami, t. j. objednavatel odovzda
stavenisko na realizaciu zhotovitefovi, pokial v predpokladanej lehote realizidcie budd vhodné klimatické
podmienky. Zhotovitel je opravneny prerusit vystavbu v pripade, Ze klimatické podmienky nebudi umoziiovat
zrealizovat dielo v poZadovanej kvalite za dodrZania prislunych noriem, a zakonov. Preruenie prac musi musi
byt zaznamenané napr. v stavebnom denniku, resp. zdznamom.
Zhotovitel je opravneny prerusit vystavbu v ddsledku vy3sej moci.
Za vy38iu moc sa povazuje udalost alebo okolnost (napr. Zivelna pohroma, povoder, zemetrasenie, vichrica,
mimoriadna situdcia / stav ohrozujuci bezpecnost alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b)  protivzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpeéit pred uzavretim tejto zmluvy,
c)  ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnad strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je moiné v zasade pripisat druhej zmluvnej strane.
Zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie nevhodnych klimatickych podmienok, pre ktoré bolo preruiené
vykonavanie diela, o trvanie vy33ej moci a o dobu nevyhnutnd na odstrdnenie jej priamych néasledkov alebo
stvisiacich nasledkov (napr. obmedzenie uréitych komodit na trhu) za podmienky, Ze neddjde k ohrozeniu terminu
odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo
4.1.
Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zéklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v sulade so zikonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vykonavacou vyhlagkou &. 87/1996
Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximalna s ohfadom na prace predpokladané vykazom vymer a je
Specifikovand v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu & 1
k zmluve.



F

4.2:
Cena diela je na zaklade bodu 4.1. uréena vo vyske:

Cena bez DPH 883 282,62 EUR

DPH vo vyske 23% 203 155,00 EUR

Cena s DPH 1086 437,62 EUR
(slovom: jedenmilidnosemdesiatsesttisicityristotridsatsedem EUR a 62/100 centov)
4.3.
V cene su zahrnuté vietky ndklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné naklady, skladné, zariadenie
staveniska, naklady na vytycenie vsetkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane nakladov na vykon dozoru
spravcami pocdas realizdcie prac, pripadne ostatnych poplatkov aich sondai pred realizaciou, dotknutych
realizaciou stavebného diela, vratane nakladov na predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu
konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevadzky v potrebnom pocte vyhotoveni,
projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vietkych dalich nakladov, ktoré st potrebne
na kompletni realiziciu vietkych zmluvnych wykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo
vypracované v sulade s ocenenym vykazom vymer. V pripade, ak bude potrebné vykonat prace nad rdmec
oceneného vykazu vymer (naviac prace) z dévodov mimoriadnych udalosti, ktoré zhotovitel nezavinil, mézu byt
takéto prace vykonané na ziklade dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v silade s § 18 Zakona ¢&. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Ak sa jednotlivé polozky
naviac prac nachddzaju v ocenenom vykaze vymer, pouZiju sa tam stanovené ceny poloZiek. Ak sa polozky naviac
prac nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer, na stanovenie ceny polozky sa pouzije aktudlny software CENKROS
so zfavou 15%.
Zhotovitel bude fakturovat len tie prace, ktoré boli skutoéne vykonané.
4.4,
Zhotovitel nema narok na zvyienie ceny za dielo a nie je opravneny domahat sa zvyienia ceny za dielo bez
uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku potreby vykonania prac naviac.

V. Platobné podmienky
5.1.
Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.
5.2,
Zhotovite! bude fakturovat plnenie pri realizacii diela na zaklade mesacnej faktury, aviak prva faktira bude
vystavena po prestavani min. 40 % diela. Faktiru mdze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a
podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktlry bude stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok
podla uréeného limitu odstihlaseny stavebnym dozorom objednavatela a zaevidovany v stavebnom denniku.
5.3.
Faktira bude predkladana na uhradu v $tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude stpis vykonanych préc
a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela a zdstupcom zhotovitefa, plus
prisludné doklady o cenach a uhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skusok, reviznych sprav,
odpracovanych hodinovych zi¢tovacich sadzieb a ostatnych poloZiek, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami
z poutitych cennikov stavebnych prac podpisanych opravnenou osobou zhotovitefa a stavebnym dozorom, ktori
svojimi podpismi zaruluju, Ze fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované podfa schvdlenej PD
aocenené polozkou zo schvdleného rozpoétu aboli zrealizované v poZadovanej kvalite a z predpisanych
materidlov. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudu uvddzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu
v jednotkovych mnoistvach a jednotkovych cenach.

5.3.1.

Zhotovitel je povinny v texte faktury uvadzat aj tieto udaje:

® oznacenie faktdry a jej Cislo,

° gpecifikdcia plnenia v zmysle detailného rozpodtu oznacend aZ na uroveri isla a nazvu polozkovitého
vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odstihlasenych prac v prilohe ako supis prac,

® Specifikacia platby (ndzov banky zhotovitela),

® ¢islo Uétu zhotovitela v tvare IBAN,

° $pecifikdcia predmetu plnenia formou prilohy + fotodokumentacia na CD,

° pediatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,



V pripade, Ze faktura nebude obsahovat uvedené néleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahoy}
uvedené Udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s t
lehota splatnosti zaine plyndt diiom dorucenia takto opravenej alebo dopinenej faktary.
532 -
Zhotovitel je povinny stpis prac polozkovitého rozpoctu obsahujuci nazvy objektov, poloziek, jednotkove’
_mnoZstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s oznadenim, petiatkou, podpisom zhotovitefa 3
schvalenim stavebného dozoru objednavatela vo forme jeho podpisu a petiatky na kazdom liste slpisu, \§
povinny aj predloZit na CD/DVD fotodokumentaciu zhotoveného diela a/alebo ¢asti diela vztahujiceho sa¥
k predkladanému supisu. ‘
5.3:3

Zhotovitel je povinny supisy vykonanych prac dodavane ako podklad k fakture predlozit Objednavatefovi aj
v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investiéné projekty.

5.4.

Faktdry budi uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

5:5.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia faktury objednavatefom.

586

Jednotlivé faktiry musia spiiiat nalefitosti darfiového dokladu a aj naleZitosti vzmysle § 74 ods. 1 zakona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalefitosti uvedené v predchadzajucom bode, resp. bude podstatne
porudovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opravneny vratit ju shotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade nova lehota zaéne plynut dorugenim opravenej faktury objednavatelovi.

5:8:

Konetna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktary celého diela je
podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise 0 odovzdani a prevzati
diela, po odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole. Po spineni uvedenych
podmienok zhotovitel vystavi do 30 kalendarnych dni konetnu fakturu celého diela, ktord objednavatel uhradi.
Prilohami ku koneénej fakture je protokol o odovzdani a prevzati diela a supis véetkych uZ objednavatefom
uhradenych faktar, ako aj potvrdenie 0 odstraneni vad a nedorobkov.

5:9.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skutoéne zrealizovanych préc ako aj odsuhlasenie naviac pracbude
pravoplatne potvrdené v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsthlaseni osobou opravnenou
konat za objednévatela vo veciach zmluvnych.

5.10.

V pripade, ak bude zhotovitel Zast diela realizovat subdodavatelmi, je povinny do 20 (dvadsat) dni po obdrzani
dhrady faktary objednévatelom, predlozit pisomné potvrdenie subdodavatela, e si voéi nemu zhotovitel splnil
finanéné zavizky v rozsahu vykonanych prac, a ze vodi nemu nema $iadne splatné zavazky vyplyvajlice z realizacie
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel v stanovenej lehote tuto skutoénost
objednavatelovi nepreukaze, objednavatel moze pozastavit dhrady faktdr v prospech zhotovitela az do doby
splnenia tejto povinnosti. Potas pozastavenia platby neplynie lehota splatnosti faktdr. Obdobie pozastavenia
platieb vyluguje uplatnenie naroku zhotovitela na drok z omeskania alebo dhradu pripadnych 3kod.

V1. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za Skody

6.1.

Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie dielado 5 kalendarnych dni od vyzvania objednavatelom.
0O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol / Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny dozor, ako aj vietky doklady a rozhodnutia
odovzdané zhotovitefovi, ktoré su potrebné pre realizéciu diela. V Protokole / Zapise o odovzdani a prevzati
staveniska sa jednoznatne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a moiné miesta
pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socialnych zariadeni a $atni pre zamestnancov zhotovitela (dalej
spoloéne len ,Energie”). Naklady spojené s energiami, ako aj néklady spojené so zabratim verejného priestranstva
i zahrnuté v cene diela, ateda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vysiie
uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeti objednavatel zhotovitel ich na zéklade odborného prepoctu uhradi
objednavatefovi.
























Xll. Vymedzenie niektorych pojmov

121,
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou apy
dokumentaciou a rozpor so vieobecne zdvdznymi technickymi normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentacii.

12.3.

Vedenim uskutocriovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych préc a |
cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskuto&fiovania stavby, zodpovednost za g
priestorovej polohy s dokumentéciou stavby a za dodrZanie vieobecnych technickych po¥iadaviek na vystavhy,

Xlll. Zavereéné ustanovenia
131,
Zmluvneé strany sa zavdzujd, Ze vSetky spory, ktoré vyplynd v stvislosti s touto zmluvou o dielo budd riesit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k dohode zmluvnych
stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budi riedené prislusnymi sidmi v Slovenskej republike podla
ustanoveni Obchodného zékonnika, Stavebného zékona a ostatnych vieobecne zdvdznych pravnych predpisov.
Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
13.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budu zmluvné strany riesit formou oéislovanych pisomnych dodatkov k tejto zmluve
o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddelitelnou stiéastou tejto
zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, e k ndvrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria
v lehote siedmych (7) pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
13.3.
Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uéinnost diiom nasledujucim po
dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv Uradu viady Slovenskej republiky. Tato zmluva podlieha
povinnému zverejfiovaniu zmluv podfa osobitného predpisu.
13.4.
Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, z toho tri obdr#i Objednavate! a dva Zhotovitel.
132.5.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preditali, porozumeli jej obsahu a pravnym
ucinkom z nej vyplyvajlcich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby
su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho sdhlasu ju podpisali.
13.6.
Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelny siéast tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer - rozpodet
Priloha €. 2 — Casovy Harmonogram préc
Priloha €. 3 = Informacie o subdodavateloch
Priloha €. 4 — Poistna zmluva

Na: Jh 1. 2ol V Geti, dria: 2

Objedndvatel: Zhotovitel:

I——
Ing. Marian Kropuch .
technicky veduci oblasti Vychod
na zdklade pinej moci

Mons. prof. Frantidek Trstepisky
spissky diecézny biskup /

Ing/j'én Lietava
ekonomicky veduci oblasti Vychod
ha zakiade pinej moci

12
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ZKAPITULACIA STAVBY
g R_23038
jtavba: Regeneracia kapitulskej ulicky

Spiéské Podhradie, SpiSska Kapitula

piednavate!

Mesto Spisske Podhradie

Zhotovitel

~ STRABAG sr.0.

ojektant
Ing.arch. M. Janovska a Ing. arch. Milan Dzurilla

Spracovatel
Ing. Matu$ Holova - AIP projekt s.r.o.

Poznamka

Cena bez DPH
DPH

CLIT

Projektant

Objednavatefl

[Jatum 7.2.2025

120 17317282

883 282,62

:  1086437,62

SpEcovatel’

Zhotovitel

Strana 1 7 47
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Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie
Spisska Kapitula 661/9, 053 04 Spisské Podhradie

CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Z6kazka: : Ciricium a Slovensky Vatikdn. Ochrana a revitalizdcia sakrdlnych pamiatok o
miest v ich okoli

Cast & 1: Regeneracia Kapitulskej ulicky

Obchodné meno, nazov uchadzada: STRABAG s.r.o.

Adresa, sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

I¢o: 17 317 282
DIC: 2020316298
IC DPH SK 2020316298

Ja, Ing. Marian Kropuch a Ing. Jan Lietava ako osoby opravnené jednat v mene spolocnosti STRABAG s.r.0. na
zaklade plnej moci so sidlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava tymto vyhlasujeme, ze v zakazke ,Ciricium a
slovensky Vatikén. Ochrana a revitalizacia sakralnych pamiatok a miest v ich okoli“, Cast &._1: Regeneracia
Kapitulskej uli¢ky, vyhlasenej Verejnym obstaravatefom: Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie,
Spiskd Kapitula 661/9, 053 04 Spidské Podhradie, 1&0: 00179124, vo Vestniku verejneho obstaravania ¢.
196/2024 zn. 24197 — WYP z0 dria 03.10.2024.

a) nebudem vyuZivat subdodavky a celé pinenie zabezpetim sam (tym nie je vyliéend neskorsia
moznost zmeny, aviak za spinenia pravidiel zmenu subdodavatelov potas plnenia zmluvy

b) budem vyuzivat subdodavky a na tento uéel uvadzam:

1. Podiel zakazky, ktory mam v umysle zadat tretim osobam (subdodavatefom):
Celkom 17,4 %, t.j. 153 691,18 € bez DPH

2. navrhovani subdodavatelia a predmet subdodavok

Kontaktné informdcie za Jdai 3 i
Navrhovany 2 Zatriedenie Wdaje ? osobe opr’avnenej
R subdoddvatela i konat za subdodavatela
subdoddavatel subdodéavatela ,
Yoo v rozsahu: Predmet % plnenia zo
obchodné meno alebo {mikro/maly meno a priezvisko, subdodavky zdkazky
nazov, sidlo alebo Mail stredny/velky adresa pobytu,
miesto podnikania : podnik) datum narodenia
telefon
Ing. Ladislav Hocman
SPOJSTAV spol. s r.o. I€0: 31 720 986
Spidska Nova Ves Mail: waréiiil
Sarnya ¢ spojstav@s o-'stavke sk fiilg padnil g i osvetijenie 9,3%
spigska Nova Ves 052 | 2% BOISIEEE Miroslav Neuwrth
01 Telefén: 055/7292631 A
|




Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie
Spisska Kapitula 661/9, 053 04 Spisské Podhradie

X

Dipl. Ing. Moritz Freyborn

Ing. Tomas Hoza

STRABAG a.s. |CO 60838744 ukdllaadi:n’e

Kadirkova 982/4 Mail: info.cz@strabag.com velky podnik - ¥ \

Jinonice 158 00 Praha 5 v pamiatkovej
Telefén: +420 222 868 111 zone

Ing. Martin Bagar

]

8,1%

Podmienky vyuZitia subdoddvatelov sa riadim podla § 41 zékona ¢, 343/2015 2.z, o verejnom obstardvani,

Zhotovitel prehlasuje, %e on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdoddvatelia sii driitefmi vietkych potrebnych
oprdvneni a kvalifikdcii poZadovanych na vykon danych prdc. Pri vykone predmetu zmluvy prostrednictvom
subdoddvatelov je zhotovitef pine zodpovedny voéi objedndvatetovi za vcasné a riadne vykonanie predmetu
zmluvy, akoby ho vykondval sém.

_Marién Kropuch
technicky veduci oblasti Vychod
na zaklade pinej moci

Ing.'Jén Lietava
g¢konomicky vedtici oblasti Vychod

'na zéklade plnej moci






















Zadiatok poistenia: 01.01.2025, 00:00 hod.
Koniec poistenia: 01.01.2026, 00:00 hod.

Pre kazdé nahlasené stavebné dielo zagina poistenie datumom zahdjenia prac
a konéi ukonéenim prac alebo odovzdanim (podra toho, &o nastane skér).

Maximaina doba poistenia je 72 mesiacov vratane poistenia udrzby. V pripade doby
poistenia dihSej ako 72 mesiacov, poZiadavka na poistenie diela podlieha
schvalovaniu Generali Vericherung AG, Rakusko.

The beginning of Insurance: 01 January 2025, 00:00 a.m.
The end of Insurance: 01 January 2026, 00:00 a.m.

For each construction project coverage begins with its declaration and ends with the
takeover or putting into service by the client, whichever is eralier.

Max. Project period is 72 months, including maintenance period, for automatic
acceptance. Further extensions are subject to prior approval by Generali
Versicherung AG, Austria.

Tato zmluva je si€astou medzinarodného programu pre stavebné poistenie vystaveného pre spoloénosti skupiny
STRABAG. Nositefom medzinarodného programu je Generali Versicherung AG, Rakusko.

This contract is part of an international program for Construction insurance issued for the STRABAG Group
companies. Carrier of the international program is Generali Versicherung AG, Austria.

Toto potvrdenie o poisteni v Ziadnom pripade nemeni, nerozsiruje alebo nenahradzuje platnd poistn zmluvu.
This certificate of insurance in no manner aiters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poisteni sa vydava na Ziadost poisteného.
This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dia 08.01.2025 / In Bratislava, on 08 January 2025

= GENERALL

R . s Bt
ail POSTONAS g ianskeno &t
Genefr: istovne Z ¥ Bratisiava
Shotie oSIOEE Ll G oralEe g7
ashd G=F
‘\'gg‘: g4 226 672

...................................................................

Generali Poistoviia,
poboc¢ka poist'ovne z iného &lenského Statu
' Ing. Katarina Holzmannova
underwriter medzinarodného programového poistenia

Underwriter
Underwriter: Katarina Holzmannovéa tel: 00421 2 5857 6634 e-mail: katarina.holzmannova@aenerali.com
Sprostredkovatel: STRABAG BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 02/3262 1170 e-mail: miroslav.javorsky({@strabag.com
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GENERALI
Doba trvania Zactiatok poistenia: 01.01 .2025, 00:00 hod.
poistenia Koniec poistenia: 31.12.2025, 23:59 hod.
Period of This insurance begins on 01.01.2025 00:00 a.m. and is agreed till 31.12.2025 23:59 p.m.
insurance

Tato zmluva je sugastou medzinarodného programu pre poistenie zodpovednosti pre spolo¢nosti skupiny
STRABAG. Nositefom medzinarodného programu je Generali Versicherung AG, Rakusko.

This contract is part of an international program for TPL insurance issued for the STRABAG Group companies.
Carrier of the international program is Generali Versicherung AG, Austria.

Toto potvrdenie o poisteni v Ziadnom pripade nemeni, nerozsiruje alebo nenahradzuje platni poistnt zmiuvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poisteni sa vydava na Ziadost poisteného.
This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave diia 16.12.2024 o=

In Bratislava on 16 December 2024 GENERALI
Generali Poistoviia,
poboéka poistovne z iného élenského Statu

Lamadska cesta 3/A, 84 Bratisiava
ICO: 54 228 673

enerali Poistovna,
pobocka poistovne z iného Elenského Statu
Ing. Katarina Holzmannova
underwriter medzinarodného programového
poistenia / Underwriter

Underwriter: Katarina Holzmannova tel: 00421 2 5857 6634 e-mail: katarina.holzmannova@generali.com
Sprostredkovatel: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorsky) tel: 00421 2 3262 1170 e-mail: miroslav.iavorsky@strabag.com {,
Arial 10,5
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PLNA MOC

Spoloénost STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
ICO: 17 317 282
Statutarny organ: Ing. Milada Kusnirova, konatelka
Ing. Branislav Lukaé, konatef
Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll, oddiel: Sro, vioZka &islo: 991/B

spinomociiuje

f "~ (dalej len ,spinomocnenec”),

? aby spoloénost STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:
/ > pri v8etkych Gkonoch v ramci zadavania verejnych zékaziek s predpokladanou hodnotou
zakazky do 5,0 mil. € (slovom pét miliénov Eur) bez DPH,
> pri vietkych pravnych Ukonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného Ukonu
nepresiahne 5,0 mil. € (slovom pat miliénov Eur) bez DPH,
» v pracovnopravnych vztahoch - ukladat podriadenym zamestnancom pracovné ulohy,
organizovat, riadit, kontrolovat' ich pradcu a davat im na ten ugel zavazné pokyny, uzatvarat
v mene zamestnavatela dodatky k pracovnym zmluvam,
» v pisomnom aj Gstnom styku pred organmi Statnej spravy a (zemnej samospravy, podaval
vyjadrenia, ndvrhy, Ziadosti.

Splnomocnenec je opravneny najméd na podpis ponuky, akychkofvek prehlaseni, ktoré vyZaduje
verejny obstaravatel/obstaravatel a akychkolvek slvisiacich dokumentov pre sutaz, podanie ponuky,
udast na otvarani ponuk, poddvanie navrhov na preskimanie ukonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o
dielo, uzatvarat iné tipy zmitv a dohéd podra Obchodného alebo Ob¢ianskeho zékonnika s .vynimkou
scudzovania alebo zatazovania nehnutelnosti, uplatfiovat naroky a vzdavat sa narokov z uzatvorenych
zmlv, potvrdzovat pinenia.

Splnomocnenec kona a podpisuje vZdy spoloéne s dalSou spinomocnenou osobou.

/
i/
Bratislava, dia M.12.2023

Ing. Mil%d Kushirova Ing. Branislav Lukac
konatelka konatef

Splnomocnenie prijimam: Ing. Marian Kropuch

Datum prijatia plnej moc,Z’f’(?ZOZS Podpis splnomocnenca:




N

OSVEDCENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZACIA)

Bratislava dfia 21.12.2023

Mgr. Martina Banasova
| notar

OSVEDCENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZACIA)

Bratislava diia 21.12.2023

Mgr. Martina Bétiasova
notar

Upozornenie:

Notar legaliziciou neosvedéuje pravdivost
skutognosti uvadzanych v listine

(§ 58 ods. 4 Notérskeho poriadku)



PLNA MOC

Spolocénost STRABAG s.r.o.

' Sidlo: Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

I ICO: 17 317 282

; Statutarny organ: Ing. Milada Kusnirové, konatefka

" Ing. Branislav Luka¢, konatel

; Registracia; Obchodny register Mestského stidu Bratislava lli, oddiel: Sro, vlozka &islo: 991/B

splnomociiuje

ing.sana Lictav [

(d'alej len ,splnomocnenec”),

aby spoloénost STRABAG s.r.0. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

> pri vietkych Gkonoch v ramci zadévania verejnych zakaziek s predpokladanou hodnotou
zékazky do 5,0 mil. € (slovom pat milidnov Eur) bez DPH,

» pri vietkych pravnych Ukonoch v obchodnych veciach, pokiaf hodnofa jedného ukonu
nepresiahne 5,0 mil. € (slovom pét' miliénov Eur) bez DPH,

» v pracovnopravnych vztahoch - ukladat podriadenym zamestnancom pracovné Ulohy,
organizovat, riadit, kontrolovat ich pracu a davat im na ten GGel zavazné pokyny, uzatvarat
v mene zamestnavatela dodatky k pracovnym zmluvam,

» v pisomnom aj Ustnom styku pred organmi $tatnej spravy a izemnej samospravy, podaval
vyjadrenia, navrhy, Ziadosti.

Splnomocnenec je opravneny najmd na podpis ponuky, akychkolvek prehlaseni,. ktoré vyZaduje
verejny obstaravatel/obstaravatel a akychkolvek suvisiacich dokumentov pre sUtaZ, podanie ponuky,
ugast na otvarani pontk, podéavanie navrhov na preskimanie Ukonov zadévatefa, uzatvarat zmluvy o
dielo, uzatvérat iné tipy zmlav a dohéd podfa Obchodného alebo Obgianskeho zakonnika s vynimkou
scudzovania alebo zatazovania nehnutefnosti, uplatiiovat naroky a vzdavat sa narokov z uzatvorenych
zmldv, potvrdzovat pinenia.

Splnomocnenec kond a podpisuje vZdy spologne s dalSou splnomocnenou osobou.

/

Bratislava, diia 71.12.2023

Ing. Milada Ku$nirovéa Ing. Branislav Lukac
konatelka konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Jan Lietava

L7172 £0OL7 e




OSVEDCENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZACIA)

Upozornenie:

Notar legaliziciou neosvedcuje pravdivost’
skutognosti uvadzanych v listine

(§ 58 ods. 4 Notirskeho poriadku)






