Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo SpiSské Podhradie

Spisska Kapitula 9, 053 04 Spisské Podhradie

ZMLUVA 0 DIELO ¢.

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1

Zmluvné strany 1. Objednavatel”:

Obchodné meno:
Sidlo:

V jeho mene konajuci:

Opravneny rokovat' vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:

1¢0:
;DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovite”

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

Opravneny rokovat”:
Vo veciach zmluvnych:

160:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma:
Registracia:

(dalej len ,,zhotovitel’)

Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo SpiSské Podhradie
Spisska Kapitula 9, 053 04 SpiSské Podhradie

Stefan Se¢ka, Mons. ThDr. PhDr. biskup

L'ubomir Stefaridk, Mons. Biskupsky vikar
Lubomir Stefanak, Mons. Biskupsky vikar

00179124
2021235689

Slovenska sporitelna, a.s.
SK32 0900 0000 005146811570

SATES, a.s.

Slovenskych partizanov 1423/1,017 01 PovaZska Bystrica
Ing. Ivan Stoder, predseda predstavenstva

JUDr. Ludovit Svirec, Clen predstavenstva

JUDr. Ludovit Svirec

31628 541

2020440279

SK2020440279

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK72 7500 0000 0040 0860 5424
042/4321420

042/4322 950 mail: sates@sates.sk
akciova spoloc¢nost’

Obchodny register Okresného stidu Trencin, oddiel Sa, vlozka reg. ¢. 279/R


mailto:sates@sates.sk

Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie
Spisska Kapitula 9, 053 04 SpiSské Podhradie

Clanok 2
Vychodiskové podklady a Udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1. Vyzva na predkladanie ponuk
2. Vykaz vymer
3 Ponuka zhotovitela zo dfia 12.12.2018.

Clanok 3
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' pre objednavatela kompletné zabezpecenie prac na zakazke
~Biskupska zahrada* v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy 6.2 oceneny vykaz vymer.

2. Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré s potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavazku zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoCnych Cinnostitak, aby predmet diela bol
plne funkény a bol v sllade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentaciou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

3. Poskytnuté sluzby, uskutoCnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie
tejto zmluvy musia mat’ povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby,
praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajucej vete
neposkytujl, resp. nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno s tychto krajin ziskat,
moze si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré maju povod v inej tretej krajine. Tuto
skutocnost’ je vSak zhotovitel’ objednavatel'ovi povinny preukdzat’ pisomnymi dokladmi predlozenymi
v origindli a aj ich Uradnym prelozenim do slovenského jazyka. Objednavatel’ poZzaduje preukazat
pévod materialov a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

4. Objednavatel je opravneny zvysit' alebo znizit' rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloZiek vykazu
vymer) alebo pozadovat’ akukolVek zmenu diela (dodatocné doplinenie, resp. vylicenie niektorych
polozZiek vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom, ak hodnota vSetkych zmien je nizsia ako 15 %
hodnoty tejto zmluvy, v nadvaznosti na ustanovenie § 18 ods. 3 pism. a) Zakona ¢. 343/2015 Z.z o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni/d’alej len ZVO/

5. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

6. Objednavatel' sa zavazuje prevziat' dielo v sllade s touto zmluvou a zaplatit zan zhotovitel'ovi
dohodnutt odmenu podla ¢l. 5 tejto zmluvy a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

1. Zhotovitel'sa zavdzuje vykonat’ prace, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy, v nasledovnych
lehotach:

Realizacia stavby:

Protokolarne odovzdanie staveniska : do 7 dniod pisomného vyzvania objednavatela zacatie: diiom
prevzatia staveniska zhotovenie diela, zhotovitel'sa zavdzuje zhotovit’ dielo v lehote do 6 mesiacov
odo dna odovzdania a prevzatia staveniska.



Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie
SpisSska Kapitula 9, 053 04 Spisské Podhradie

Miesto plnenia: Katastralne Gzemie SpiSské Podhradie

Objednavatel’ vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnym parceldam v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb, o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni (Stavebny
zakon).

2. Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokondenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo
strany objednavatela, len v pripade, ak dojde k zdrZaniu v dbsledku oneskoreného odovzdania
staveniska zhotovitel'ovi objednavatelom alebo inych prekazok na strane objednavatela ako aj z
dovodu poziadavky objednavatela na vykonanie viac prac. V takomto pripade bude nova lehota
zhotovenia diela upravena formou pisomného ocislovaného dodatku k tejto zmluve a v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani k tejto zmluve.

3. Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolVek udalosti, ktora
bréni, alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s ddsledkom predizenia zmluvnej lehoty.

4. Ak dbjde k zdrZaniu prac, zhotovitel musi preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa
odvolava.

5. Za dokoncené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu a
po odstranenivsetkych vad a nedorobkov.

6. Zhotovitel' nie je v omeskani s realizaciou diela, plnenim harmonogramu prac, odstrafiovanim vad
diela, pokial'toto omeskanie nevzniklo vylu¢ne z dévodov na strane zhotovitela.

Clanok 5
Cena za prace

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov
(d'alej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku
4 tejto zmluvy a je doloZzena kompletnym rozpoctom nakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktory
tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy a sU v nej zahrnuté vSetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby
nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania diela.

2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 446 121,63 EUR
slovom: Styristostyridsat'Sesttisicstodvadsatijeden eur a Sest'desiattri centov

DPH: 89 224,33 EUR
slovom: Osemdesiatdevaftisicdvestodvadsat’styri eur a tridsattri centov
Cena celkom s DPH: 535 345,96 EUR

slovom: Pat'stotridsat’pattisictristostyridsatpst’ eur a devat'desiatSest’ centov

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii
dodanej objednavatelom a sU v nej zohladnené vsetky podmienky objednavatela uvedené v
sut'aznych podkladoch pre verejnu sitaz podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude fakturovat’ DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac a
fakturacie.

3. Cena za predmet zmluvy je zavdzna a moze byt’ upravena len v dosledku zmeny vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov SR ovplyviujlcich cenu plnenia predmetu tejto zmluvy (darové predpisy, DPH a
pod.).

4. Iné skutocnosti majlce vplyvy na cenu plnenia predmetu tejto zmluvy musi zhotovitel’ preukazat’ a
prerokovat’ a musia byt' odsuhlasené objednavatelom. Zmena dohodnutych cien je mozna len po
vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomného ocislovaného dodatku k tejto zmluve a v stlade
so zakonom o verejnom obstaravani. Zhotovitel nema néarok na Upravu ceny spdsobenej predizenim
lehoty vystavby v pripade, ked' k prediZeniu lehoty vystavby do$lo z ddvodov na strane zhotovitela.



o

Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie
Spisska Kapitula 9, 053 04 SpiSské Podhradie

Clanok 6
Platobné podmienky

VSetky platby sa budl uskutoCnovat’ bezhotovostne. Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi na predmet
plnenia zmluvy preddavky.

Zhotovite'si uplatiiuje narok na Uhradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktrami - (dalej len
faktdrou), ktora bude obsahovat’ vSetky naleZitosti darového dokladu v sulade s § 71 zakona C.
222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v znenf neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat’ aj
nasledovné udaje - Cislo zmluvy objednavatela, popis plnenia v zmysle predmetu zmiuvy, bankové
spojenie v zmysle zmluvy.

Prilohou faktdry je : sUpis vykonanych sluZieb, prac a dodavok mesacne_podpisanych technickym
dozorom objednavatela

Fakturdcia sa bude vykondvat' Stvrtrocne/kvartdlne v zmysle oceneného polozkovitého rozpoctu
predloZzeného v ponuke. Zaverec¢na faktdra bude vystavena zhotovitel'om po prevzati dokonceného diela
objednavatefom po polozkéch v zmysle oceneného polozkovitého rozpoctu predloZzeného v ponuke.
Fakturovana suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. Zhotovitel' zodpoveda za
pravdivost’, spravnost’ a Uplnost’ Udajov uvedenych v nim vypracovanom supise vykonavanych prac.
Faktira vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doruCena v Styroch
rovnopisoch - origindloch vratane potvrdenia sUpisu prac a dodavok. Faktdra musi mat’ vSetky
naleZitosti, musi byt' zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloZiek v sulade s
ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke.

Lehota splatnosti faktdry je 60 dni odo dia dorucenia faktury objednavatel'ovi.

Za den dorucenia sa povazuje den, v ktory je dorucena faktura prevzata objednavatelom.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v predchadzajlcich odsekoch, objednavate I
je opravneny vrétit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zatne plynit’ diiom
dorucenia opravenej faktdry objednavatel'ovi.

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a
zhotovené vylucne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri pracach
zabudované do diela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prislusnej sumy z Uctu objednavatela v prospech Uctu
zhotovite I'a.

Clanok 7
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Préce na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionainej Urovni a
musia vyhovovat' § 43 g zakona 6.50/1976 Zb. v zneni neskorsSich predpisov. Materialy a vyrobky urcené
k vykonaniu diela musia byt' vSeobecne dobrej kvality, vopred odsuhlasené objednavatelom, technickym
dozorom a autorom projektovej dokumentacie a musia spliat’ poZiadavky § 43 f zakona €. 50/1976 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty,
osvedCenia o vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technoldgiia pod.,
najneskor pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel
(stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat’ na stavbe k dispozicii technické
normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a navody
vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich poufZitia, tykajlcich sa predmetu plnenia.
Viyrobky a materialy uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel’ dodat’ bez akychkol'vek prav
tretich osob.
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Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia v
nalezitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatel'ov,
Zhotovitel’ vykonava cinnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnt zodpovednost/, na svoje naklady,
reSpektujlic vSeobecne zavdzné pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.
Zhotovitel' zabezpecivykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred poskodenim
a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.
Postup prac musi byt' vykonany v sulade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich os6b a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoslo k poskodeniu obnazenych konstrukcii.
Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto clanku, musi zhotovitel na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel’ bez naroku finanénej
Uhrady zo strany objednavatela.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ predpisy na Ucely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku, najma
ustanovenia zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
€. 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov
Objednavatel' bude podla potreby organizovat' na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a Glohy
je zhotovitel povinny pinit.
Objednavatel je v opodstatnenych pripadoch opravneny rozhodnit' o zniZeni rozsahu diela a vyzvat’
zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou
pisomného ocislovaného dodatku k tejto zmluve a v stlade so zakonom o verejnom obstaravani k tejto
zmluve. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je od6vodnena aj zmena terminu realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel’ opravneny po dohode so zhotovitelom
stanovit’ aj novy (kratsi) termin ukoncenia a odovzdania diela.
Zhotovitel' nie je opravneny vykonavat’ Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia technického
dozoru. Vsetky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené sihlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsuhlaseni objednavatelom moze
zmeny zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela odchylne od
zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v
sutaznych podkladoch, nebudd uhradené.
Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsthlasenia technického dozoru. Vsetky
poziadavky na pripadne technicky zdovodnené zmeny doloZzené suhlasnym stanoviskom projektanta,
musia byt’ zapisané do stavebného dennica a az po ich odsuhlaseni objednavatefom moéZze zmeny
zhotovitel realizovat’. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatel'a odchylne od zmluvnych
dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sUtaznych
podkladoch, nebudld uhradené.
Zhotovitel pisomne vyzve technicky dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych prac, ktoré
budui v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt' dorucena
objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdZe uskutocnit’ zapisom v stavebnom
denniku, pokial' taky zapis zastupca objednavatela podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom
preverenia.
Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom zhotovitel je
povinny zabezpecit’ Ucast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit’ opatrenia na
odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.
Skutocnost’, Ze objednavatel'skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne splnenie predmetu zakazky.
Zhotovitel’ zaruCuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto
povolenia su postacujlce k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokondit'.
Zhotovitel’ plne zodpoveda za vhodnost’ a bezpecnost’ vsetkych prac a stavebnych metod pouzivanych na
stavenisku a pracovisku.
Zhotovite I'zodpoveda:
a) za presné vytyCenie diela vo vzt'ahu k povodnym referenénym bodom a Urovniam s ohladom na
vysSie uvedené za spravnost’ polohy, Urovni, rozmerov a vytyceni vSetkych Casti diela
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b) za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k
vytyceniu a kontrolnych merani

c) periodicky na svoje naklady zabezpeci Uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnd polohu
vSetkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi origindl tychto dokladov pri odovzdani a
prevzati stavby

d) v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Urovni, rozmeroch alebo vytycCeni
akejkol'vek Casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tdto chybu okamzite opravi,

Zhotovitel po cely Cas realizicie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude udrziavat
stavenisko a dielo (pokial’ nie je dokoncené a odovzdané do uZivania objednavatel'ovi) v nalezitom
stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpelie a dalej zabezpeli, aby vsSetky osoby na
stavenisku boli riadne inStruované a plnili vSetky pokyny tykajlce sa bezpeCnosti prace podla
platného prava

b) zodpoveda pocas vystavby, t.j. od zacatia do UpIného dokoncenia za majetkovl a poziarnu ochranu
diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeci na
vlastné naklady vsetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie,
docasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie

c) zamedzi pristupu nepovolanych 0sob na stavenisko

d) vykona vsetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i
mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich os6b
nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin, vznikajucich v dosledku jeho
¢innosti

e) vykona také opatrenia, aby zneistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci
nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrocit’ hlucnost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a prislusnych

nariadeni SR.

Zhotovitel' si na svoje nadklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a dalsich médii na stavenisko a

pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité

zariadenia budu v sulade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit’ poplatky za elektrinu, za
vodne a sto¢né az do Uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel' poCas vykonavania diela je povinny na stavenisku a vjeho okoli zachovavat’ poriadok a Cistotu

a bude na svoje ndklady a nebezpeCenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat' zo staveniska vsetok

stavebny odpad a sut’, vzniknuty jeho ¢innost'ou a bude ho likvidovat' a ukladat’ len na miestach k tomu

uréenych v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatel'ovi pri preberacom konani.

Zhotovitel hradi vSetky naklady a poplatky za docasné vyuZivanie komunikacii v suvislosti so stavbou.

Zhotovitel'si zabezpeci na svoje naklady dostato¢né dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje

pre Ucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je nepostacujica

VSetky zariadenia zhotovitela, doCasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitefom sa po prevoze na

stavenisko povazuju za vyluCne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich Cast’ bez suhlasu

zastupcu objednavatela neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny takyto sthlas vydat’ vidy v

pripade, pokial' postup prac nepredpoklada vyuZzitie technologického zariadenia zhotovitela v dobe

svvs

VSetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom o
bezpecnosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel'sa zavazuje, Zze na pracovisku:

a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilostou na urceny druh
pracovnej ¢innosti

b) bude dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia

c) zabezpedisi viastny dozor nad bezpecnost'ou prace vratane sustavnej kontroly bezpecnosti prace
pri vSetkych cinnostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela
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d) upozorniobjednavatela na vSetky mozZné rizika, ktoré by mohli viest’ pri jeho cinnosti na pracovisku
objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich osob alebo k
ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadenia objektov

e) bude reSpektovat’ zakaz fajCenia, zakaz prindsat a pouZivat na pracovisku a v priestoroch
objednavatela akékolVek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednavatela sa budl jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve viditel'ne
oznacenom nazvom firmy

g) pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatel'a zoznam zamestnancov, ktori budu
priamo vykonavat’ prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat’

h) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na
pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sthlasu objednavatela.

I'hotovitel' odSkodni objednavatel'a za vSetky naroky tretich os6b ohl'adne porusenia patentovych prav,
prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu k
materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v suvislosti s nim a za vsetky
vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretd poistn zmluvu zodpovednosti za Skodu.

¢lanok S
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:
a) Technicky dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat’

b) Zhotovitel' poveruje vykonom cCinnosti stavbyvediceho Milana Hubockého s evidencnym cislom
09672*21*. Vjeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Anton Oravik.

Technicky dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla dokumentacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych
predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.
Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat’ objednavatela na rokovaniach
vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho
protokolu a zapisov o odstranenivad a nedorobkov pracovnika vo funkcii vediceho oddelenie rozvoja
mesta a stavebny dozor.
Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji alebo skladujd. Na
vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, atesty a iné
podklady suvisiace s predmetom plnenia, je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy do stavebného dennika.
Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, pokial’ zodpovedny
zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozena bezpecnost’ uskutoCiovanej
stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, alebo hrozia iné vazne hospodarske Skody.
Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej Cinnosti zhotovitela.
Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady o kvalite
zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v stlade so zakonom
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom znenia
s nimi suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z ktorych budl zrejmé technické parametre
a charakteristiky materidlov este pred ich zabudovani.
Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouZit. PouZiju sa len materialy, vyrobky

a povrchy schvalené zastupcom objednavatela
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b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vsetky dodavané materialy
a zariadenia.

c) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skdskach.

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a
materidlov a do ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel’ ich objednavatel'ovi
odovzda pri odovzdania prevzati diela.

e) Plan ochrany pred poZiarmi" (zriadenie protipoziarnych asistencnych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpeCit' zhotovitel’ v
zmysle § 6 ods. 2 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

f)  Plan organizacie vystavby (POV).

g) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidld na vykonavanie prac
na stavenisku.

9. Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania v sulade s prislusnymi STN,
Specifikaciami alebo skugobnym planom:
a) kontrolou dodavaného materidlu pri vstupe na stavenisko b )kontrolou pred a po zabudovani tych
materiadlov a prac, ktoré nespliiali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podla pism. a) v tomto bode.
c) odovzda pocas realizacie diela objednavatel'ovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutocnenych
kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych dniod ich uskuto¢nenia.

10. Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon
kontroly a zaroven zaslat’ objednavatel'ovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 9
Stavebny dennik

1. Zhotovitel'je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v stlade s §46d
Stavebného zakona. Povinnost' viest’ stavebny dennik konci prevzatim predmetu plnenia
vratane odstranenia kolaudacnych vad a nedorobkov.
2. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma: -
datum, pracovna doba, pocasie
pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
popis 0 postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
obsah a rozsah vykonanych prac s posidenim kvality
- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montazneho
materialu vratane sprievodnej dokumentacie najmé osvedCeni a certifikatov o
materialoch a vyrobkoch, mnoZstvo, skuto¢nu kvalitu
Udaije o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo
projekte
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujlce vykonanie prac, najma u prac, ktoré budu
d'al$Sim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priCiny
vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
rozhodujlce okolnosti vplyvajlce na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd"., ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zavazné udalosti spOsobené Zivelnymi udalostami, Urazy, ku ktorym doslo pri
vykonavani prac
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zédznamy o pouceni zamestnancov

zdznamy o vsetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani s
dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suthlas

zédznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentdcie o vysledkoch

merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy st Cislované zhodne s pevnymi

listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku. Jedna
sa najma o vykresy dokumentujlce odchylky od projektovej dokumentacie, prehl'ad skisok kazdého
druhu, attf.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked'
sa prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa
nesmU vynechavat vol'né miesta.
Okrem stavbyvediceho méZe robit’ potrebné zaznamy do dennika technicky dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného
dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela a
objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedici nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit' k
zaznamu do 3 pracovnych dnisvoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyvedlci povinny predloZit’ mu denny zaznam
najneskor v nasledujlci pracovny den a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe obCasny
technicky dozor objednavatela je zhotovitel’ povinny najmenej raz do tyzdna zaslat’ objednavatel'ovi
doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.
Objednavatel prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom
v nom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi do 3 pracovnych
dni's uvedenim dovodov, inak sa predpoklada ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:

Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s urcenim

lehoty na ich odstranenie zhotovitelom

poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani ziCastnenych na realizacii stavby

poZziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohl'adu, ktoré boli

objednavatelovi zaslané pisomne

pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy

sthlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a

zmenu materidlov, pokial'je k nim predchadzajlci kladny suhlas projektanta

zaznam o prevzati prac, ktoré budu v d'aléom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné

11. V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo' pristupny v kancelarii u

stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.

12. Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitel'splnizmluvny zavézok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu pinenia zmluvy

objednavatel'ovi nasledovne:

a) Zhotovitel' odovzdava a objednavatel’ preberie dokoncené dielo schopné samostatného uZivania

podfe zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.
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Zhotovitel je povinny pisomne objednavatel'ovi oznamit’ 14 dnl’ vopred pripravenost’ na odovzdanie
predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat' preberacie konanie. Objednavatel' vypise
preberacie konania najneskor 7 dni pred poZzadovanym terminom.

Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skuskami, alebo vykonanim inych
skusok, musi oznamit’ den ich zacatia. Ku diu odovzdania zhotovitel' pripravi vSetky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skiskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu,
zarucné listy atd’. a 2x kompletnu sadu projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby.
O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel’ spolo¢ne so zhotovitelom preberaci
protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budl uvedené vsetky zistené vady a nedorobky,
ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uZivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat, spi§e objednavatel' a zhotovitel zapisnicu, v
ktorej uvedl svoje stanoviska a ich odovodnenie.

Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit' stavenisko do p6vodného stavu (terénne
Upravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku mdZe zhotovitel ponechat’ na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu
prevzal, ak termin na ich odstranenie je dihsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material
musi zhotovitel’ umiestnit’ tak, aby neprekazali bezpelnej prevadzke (uzivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto Clanku je zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 100 eur za kazdy den omeskania aZ do dia skutocného
vypratania staveniska.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokoncenia vnutornych prac boli vnitorné
priestory uZivania schopné a bez vad.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vsetkych vad.

Clanok 11
Podmienky odstlpenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné dhom dorucenia
oznamenia o odstlpeni zmluvnej strane.
Objednavatel’ mdZe az do dokoncenia prac odstupit’ od zmluvy v nizSie uvedenych pripadoch, ktoré
stanovuje zmluva
Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie.
Ak zhotovitel' meska s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukoncenim diela
podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote urcenej objednavatelom dielo nedokondi.
Ak zhotovitel' v slvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takd dohodu, ktora predstavuje
porusenie podmienok zmluvy.
Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo strany
zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP. poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe.
Ak nie sU po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v stlade s
poziadavkou na kvalitu realizacie dielafvirf zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy...).
Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo Clen Statutarneho organu zhotovitela
pravoplatne odsudeny za trestny ¢in, ktorého podstata stvisis podnikanim.
Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavazky takym spOsobom, ktory neumoZziiuje vecnld a Casovl
realizaciu diela.
Zhotovitel méZe odstlpit’ od zmluvy ak objednavatel neplni zmluvu, alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajlce a tym zhotovitel'ovi znemoZzni vykonanie prac.
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Narok na uhradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku driu odsttpenia od zmluvy
so splatnostou podla ¢lanku 6 ods. 5 tejto zmluvy zostava zachovany a vyUctuje sa podla zmluvnych
cien v rozsahu ukoncenych, funkénych samostatnych Castidiela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ protokolarne odovzda a objednavatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu

realizacie diela v stlade s ods. 4, najneskor do 30 dni po odstupeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny

predlozit’ overitelné vylctovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skusky, atd".)

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami  kedykol'vek

poCas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku, a to

opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnl sucinnost’.

6.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu st opravnené vstupovat’' do objektov, zariadeni,
prevadzok a inych priestorov, ak to stvisis predmetom tejto zmluvy a pozadovat’ od zhotovitel'a
predloZenie origindlnych dokladov a ind potrebni dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky
vyrobkov a materialov, alebo iné d'alSie doklady suvisiace s touto zmluvou.

6.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu sd:

a)Poskytovatel pomoci a nim poverené osoby, b(Utvar

naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,

c)Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna sprava financnej kontroly, CertifikaCny organ a nimi poverené

osoby,

d)Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e)Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a

EU.

6.3. Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na
vykon kontroly a zaroven zaslat' objednavatelovi informaciu o splneni opatreni prijatych na
napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 12
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a Ze v
lehote prevzatia a pocas zarucnej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym
technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vzt'ahujicim sa na predmet plnenia a nemé
vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZzivania.
Zhotovitel'zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s Udajmi uvedenymi
v sUpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za Skody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouZiju na splnenie svojich zavazkov.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zacina plynit’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om,
t. j. dilom ukoncenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez zavad, alebo diiom vydania
potvrdenia o odstraneni vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku
12, ods. 1, pism. d) tejto zmluvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vSetky stroje, zariadenia a technoldgie.

Zarucna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technoldgie a zariadenia, na ktoré je vyrobcom
preukazatel'ne dana ina (kratSia )zaru¢na doba /minimalne dva roky/.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli
spOsobené porusenim jeho povinnosti.
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Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov  poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost,
alebo na fu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti  trval.

Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob.
ktoré mo6zu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vSetky skody na vykonanych pracach alebo ich Castiach,
ktoré vzniknd pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vsetky
zavady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za icelom plnenia
zavazkov pri odstranovanivad a opravach pocas zarucnej lehoty a vzniknuté skody na vlastné naklady
odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit’ Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.

V pripade, Ze zhotovitel' riadne ozndmené vady diela neodstrani v objednavatelom poZadovanom
termine, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela. Za
Ucelom Uhrady takto vzniknutych nakladov je objednavatel opravneny pouzit’ Zadrzné.

Zhotovitel zarucuje, Ze pouzité materialy si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poziadavkam
objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 13
Uplatfiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zarucnej lehote a ktoré
vCas reklamuje.

PoCas zarucnej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela poZadovat' ich odstranenie a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zarucnej lehote uplatni bezodkladne, najneskor v
lehote do 14 pracovnych dni, po ich zisteni pisomnou formou do rik zodpovedného zastupcu
zhotovitel'a. Reklamované vady opiSe, pripadne uvedie, ako sa prejavujd.

Clanok 14
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 13 ods. 3 objednavatelom v zarucnej lehote sa zhotoviter
zavazuje bezodplatne a bez zbytocného odkladu ich odstranit'.

Zhotoviter sa zavazuje najneskor do 4 dniodo dia dorucenia reklamacie zacat' s odstrafiovanim vad
a v Co najkratSsom, technicky moznom case ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty moze objednavatel’ nechat’ vykonat’ opravu tretou osobou a
naklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle
toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny fakturovanu Ciastku v plnej vyske uhradit’ do 14 dni
od dorucenia faktdry.

Na pisomnu Ziadost' objednavatela je zhotoviter povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované vady
odstranit, aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia siidu o reklamacii zhotoviter.
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Ak pocas kolaudacného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré
brania uzivaniu, resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢i. 12
ods. 1 pI'sm. d), zhotovitelich okamZite bezplatne odstrani.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel' nemoze dielo uzivat’ alebo ho moze uZivat len
v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'.

Clanok 15
Majetkové sankcie

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy
kalendarny den omeskania so zhotovenim diela oproti terminu uvedenému v harmonograme, ktory je
prilohou €. 3 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny vyuctované zmluvné pokuty jednostranne zapolitat' na pohladavky
zhotovitel'a, ktoré vzniknu jeho osobe voci objednavatel'bvi z tejto zmluvy, a to najmd, nie vsak vylucne
na splatné faktlry a/alebo na zadrzné.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o
odovzdania prevzati prac v lehote uréenej na ich odstranenie zaplati objednavatel'ovi zmluvn( pokutu
vo vySke 500,00 EUR za kazdy den omeskania a za kazdy jednotlivy pripad {vadu alebo nedorobok).
Ak zhotovitel' neodstrani reklamované vady predmetu zmluvy v Case podla ¢lanku 14 ods. 2 tejto
zmluvy zaptatf objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktlry po termine jej splatnosti, zaplati objednavatel’
urok z omeskania podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a v zneni
§ 1 ods. 1 vykonavacieho vladneho nariadenia ¢. 21/2013 Z. z. k Obchodnému zakonniku.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi objednavatel'ovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi
v dosledku nedodrZania terminu ukoncenia stavby z dévodov na strane zhotovitela s vynimkou
nedodrzania terminu ukoncCenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu spbsobent
objednavatelovi sa povazuje akakolVek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatela
NFP, vzniknutd a ulozend objednavatelovi v désledku nedodrZania harmonogramu ukoncenia
stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti dielo riadne dokoncit’ ani jeho d'alSich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na nahradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna dorucenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 16.
Oznamovanie subdodavatel'ov a zapis zhotovitel'a v registri partnerov verejného sektora

Ak sa na zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vztahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (d‘alej len .zakon o registri partnerov verejného sektora* a .register
partnerov verejného sektora"), potom je zhotovitel, ako aj jeho subdodavatela, povinny dodrzat’ tito
povinnost’ po cell dobu trvania tejto zmluvy, pricom zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit' spinenie tejto
povinnosti aj zo strany subdodavatel'ov.

Ak bol zhotovitel' ku diu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v
zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora, zhotovitefje povinny objednavatel'ovi pisomne
oznamovat’ kazdl zmenu zapisanych Udajov ojeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo
jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor do 5 dni odo dna vykonania zmeny
zapisanych Udajov alebo vymazu.
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AK bol subdodavatel ku dru podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora,
zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamovat' kazdi zmenu zapisanych udajov o
subdodavatelovi v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz subdodavatela z registra
partnerov verejného sektora, a to najneskor do 10 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych Gdajov
alebo vymazu.

Ak sa zhotovitel stal partnerom verejného sektora po podpisani tejto zmluvy, zavazuje sa tato
skutoCnost’ objednavatelovi pisomne oznamit' najneskor do 5 dni odo dfa nadobudnutia Gcinnosti
pravneho ukonu, na zaklade ktorého sa zhotovitel’ partnerom verejného sektora stal.

Ak v registri partnerov verejného sektora nie je zapisané overenie identifikacie konecného uzivatela
vyhod v stvislosti s plnenim zo zmluvy opravnenou osobou a ak nie je overena identifikacia konecného
uZivatel'a vyhod k 31. decembru kalendarneho roka alebo ak v registri partnerov verejného sektora
nie je zapisana opravnena osoba dlhsie ako 30 dni, objednavatel nebude plnit' zmluvu zhotovitel'ovi.
O tejto skutoCnosti objednavatel’ bezodkladne pisomne informuje zhotovitela.

V pripade, ak o to objednavatel’ poZiada, zhotovitel je povinny predloZit’' objednavatel'ovi vsetky zmluvy
uzatvorené za Ucelom plnenia tejto zmluvy medzi zhotovitel'om a jeho subdodavatelmi.

V pripade, ak zhotovitel' mieni realizovat’ Cast' predmetu plnenia prostrednictvom subdodavatela,
prilohou €. 1 tejto zmluvy je objednavatelom schvaleny Zoznam subdodavatelov, ktori sa budu
podielat’ na realizacii predmetu plnenia.

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a vcas svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’,
opomenutie povinnostialebo potrebného konania riadne a v€as samotného zhotovitel'a.

V pripade, ak ma poCas plnenia zmluvy zhotovitel zaujem zmenit' alebo doplnit’ svojich
subdodavatel'ov, je povinny reSpektovat’ nasledovné pravidla: a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh
na zmenu, musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov
verejného sektora, ak to uvedeny pravny predpis predpoklada, b) subdodavatel', ktorého sa tyka navrh
na zmenu, musi byt' sposobily realizovat’ prislusnd Cast’ predmetu zakazky v rovnakej kvalite, ako
povodny subdodavatel' a musi splnat’ rovnaké podmienky ako p6vodny subdodavatel (ak boli
stanovené), c) zhotoviteloznaml objednavatel'ovi navrh na zmenu subdodavatela spolu s predloZenim
dokladov preukazujlcich splnenie podmienok uvedenych v tomto bode zmluvy.

Navrh na zmenu subdodavatela spolu s aktualizovanym znenim prilohy ¢. 1 tejto zmluvy musi
zhotovitel' predloZit’ objednavatel'ovi najneskor 3 pracovné dni pred zacatim planovanej subdodavky.

¢lanok 17
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazujli, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouZziju na iné Gcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy;

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatel'a o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach
(kontrolnych drioch),ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podla potreby. Ich stalymi ucastnikmi budu
povereni zastupcovia objednavatela a povereni zastupcovia zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajlice z tejto zmluvy budu rieSené dohodou zmluvnych
stran; v pripade pretrvavajlcich nezhod cestou prislusného stdu.

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo, vykaz vymer

b) sutazné podklady, projektova dokumentacia

Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skusobné postupy, moZe kazda strana po predchadzajlicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat’
materialovo-technické preskimanie Statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skisky materialu.
Vysledky tychto skusSok st zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktord nebude v tomto Uspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviujl zhotovitela zastavit’ prace.
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Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie je
dostatocne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné
pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany zivotného prostredia, a
prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento
pokyn zrealizovat, v opacnom pripade ma objednavatel’ pravo postupovat’ podl'a <51.13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypolty, vysledky overenia vypoCtov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez sthlasu objednavatela zverejnené a pouzité
na iné ako dohodnuté Ucely t.j. na vykonanie prac.

Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuju za dorucené druhej zmluvnej strane (adresatovi)
ak z inych ustanovenitejto zmtuvy nevyplyva vyslovene iné:

diiom prevzatia pisomnosti adresatom,
dinom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- dnom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedorucena alebo ako nevyzdvihnuta v UloZnej
lehote, a to aj ked' sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,

najneskor 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost’ preukazatel'ne odoslana adresatovi
na adresu uvedenu v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budu zasielat’ na adresu sidla uvedent v ¢lanku 1.
tejto zmluvy, inad adresa na dorucovanie sa nepovazuje za relevantnd, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnd inak.

V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s
platnym pravnym poriadkom, nesp0sobito neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa vtakomto
pnpade zavdzuju vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo netcinné zmluvné ustanovenie novym
platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a Ucel sledovany touto
zmluvou.

Clanok 18
ZavereCné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dia dorucenia podpisaného textu objednavatelovi.
Zmluva nadoblda platnost’ dfiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a
ucinnost’ nadobuda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia objednavatelom v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika.

Menit' alebo dopifiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, ogislovanych dodatkov,
ktoré budd platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a budu
neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzajl na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
Vzt'ahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia tejto
zmluvy a d'alSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Neoddelitel'nou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

¢, 1 Zoznam subdodavatel'ov

€. 2 Oceneny vykaz vymer predmetu (aj v xIs. podobe na CD)

C. 3 Harmonogram uskuto¢nenia stavebnych prac

SUcastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel). Zhotovitel
zaroven akceptuje zavazok predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.
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8. Zmluva je vyhotovena v 6-ich rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov dostane objednavatel’ a 1 rovnopis
zhotovitel'.

3. Zmluvné strany po oboznamenisa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze sthlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym Gcinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne
na zaklade pravdivych Udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych
podmienok a preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnorucne podpisujd.

V____ Ta&lL,dna: 0G 20fJ V Povazskej Bystrici, dia: 27.02.2019
Objednavatel” Zhotovitel”:
HIMSKQKATQLICKA CIRKEV
-HSKUPSTVQ SPISSKE PODHRADIE

Spisské Kapitula 9
063 Sf)é'sko Podhradi*
tel. 053/454 11 Seta*053/45022 OB

[ AT *

Ing. Ivan Stoder
predseda predstavenstva

JUDr. Ludovit Svirec
Clen predstavenstva

Prilohy:
Priloha Zmluvy o dielo €. 1 - Zoznam subdodavatel'ov

Priloha Zmluvy o dielo €. 2 - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky (aj v xIs. podobe na CD

Priloha Zmluvy o dielo ¢. 3 - Harmonogram uskutocnenia stavebnych prac
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatelov
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatel'ov

o , . . Podiel

Udaje o osobe oprdvnenej konat subdoddvky k
Ndzov firmya sid{o za subdodavatela (meno a Predmet prac alebo hodnote Diela
subdoddvatela, ICO priezvisko, adresa pobytu, sluzieb

vyjadreny

ddtum narodenia) sumou
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Priloha €. 2 Zmluvy o dielo

Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky
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Spisské Podhradie

SPISSKY JERUZALEM .Spisské Podhradie

Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradi

Zhotovitel"”
SATES, a.s.

Projektant:

Ing.arch.Pastiran,Ing.arch.Michalko,Ing.arch,Jasko

Spracovatel”

Ing. Lubo$ Cizmér

Poznamka:

Naklady z rozpoctov

Ostatné naklady zo suhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel’

Datum a podpis:

700055
20005

Peciatka

Pediatka

0,00
35 546,49

EUR

» Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

jDatum a podpis:
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Datum:

100

100 DPH:

100

100 DPH:

100

100 DPH:
15 ppH:

12. 12. 2018

00179124

31628341
SK2020440279

35 546,49
0,00

35 546,49

0,00
7 109,30

42 655,79

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kdd: $18/045/2
Stavba: SPISSKY JERUZALEM,Spisské Podhradie
Miesto: Spisské Podhradie Datum: 12. 12. 2018
Objednavatel’: Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradi Projektant: Ing.arch.Pastiran.Ing.arch.Mi'
Zhotovitel" SATES, a.s. Spracovatel:  Ing. LuboS Cizmar
Kod Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
1) Naklady z rozpoctov 35 546,49 42 655,79
2 SO 02 Kaplnka Svatého Frantiska Xaverského 11 641,58 13 969,90
3 SO 03 Kaplnka Svatej Rozalie 23 904,91 28 685,89
2) Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu t) + 2) 35 546,49 42 655,79
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: SPISSKY JERUZALEM Spidské Podhradie
Objekt: 2 - SO 02 Kaplnka Svatého FrantiSka Xaverského
JKSO: KS:
Miesto: Spisské Podhradie Datum: 12. 12. 2018
Objednavatel’ 100: 00179124
Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradi IGO0 DPH:
Zhotovitel’ 1CO: 31628541
SATES, a.s. IGO0 DPH:  SK2020440279
Projektant: 150
Ing.arch.Pastiran,Ing,arch.Michalko,Ing.arch.Jasko Y
IGO0 DPH:
Spracovatel: M
Ing. Lubos Cizmar 15 opH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 11 641,58
Ostatné naklady 0,00
Cena ber DPH 11 641,58
DPH zakladna 20,0056 z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 11 641,58 1 328,32
Cena s DPH v EUR 13 969,90
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
, Datum a poapis: . Datum a podpis: "Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

stavba SPISSKY JERUZALEM .Spisské Podhradie
Objekt: 2 - SO 02 Kaplnka Svatého FrantiSka Xaverského
Miesto: Spisské Podhradie Datum: 12.12. 2018
Objednavatel” Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhr; Projektant: Ing.arch.Past1ran,Ing.arth.Michi
Zhotovitel”: SATES, a.s. Spracovatel’: Ing. Lubos Cizmar
Kod - Popis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konstrukcie

5 - Komunikacie

6 « Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie
99- Presun hmét HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vihkosti

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

772 - Podlahy z prirod.a konglomer.kamena
784 - Dokoncovacie prace

OST- Ostatné

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 4

11 641,58

5 351,74
561,95

1 475,28
9,53
19,22

1 200,58
370,75

1 714,43
4 389,84
116,07

4 025,65
214,95
33,17

1 900,00

0,00

11 641,58



ROZPOCET

Stavba: SPISSKY JERUZALEM .Spisské Podhradie
Objekt: 2 - SO 02 Kaplnka Svatého FrantiSka Xaverského
Miesto: Spisské Podhradie Datum: 12. 12. 2018
Objednavatel” Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Pod h r. Projektant: Ing. arch.Pagtiran, Ing. arch.Mich,
Zhotovite!": SATES, a.s. Spracovatel’: Ing. Lubos Cizmar
LpC T1yp Kéd Popis MJ Mnosstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
Yy p 11 641,58
HSV - Prace a dodavky HSV 5 351,74
1 - Zemné prace 561,95
Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr.3
1 K 132211101 Ly <. - < " m3 6.996 62,59 437,88
sudrznych e ruénym naradim
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
2 K 162301101 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3 6,996 1,57 10,98
vzdialenost’ do 500 m
, Nakladanie neutahnutého vykopku z hornin tr.1 e 653
3 K 167101101 4 do 100 m3 m3 6,996 ) 45,68
Prekladanie neubhnutého vykopku z hornin 1 az
14 K 167101103 4 m3 6,996 4,41 30,85
| 5 K 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 6,996 0,71 4,97
i6 K 180401213 Zalozenie travnika li¢neho vysevom na svahu m2 23,320 0,74 17,26
nad 1:2 do 1:1
7 M 00572371200 Travové semeno - parkovd zmes 0,721 6,94 5,00
Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so
8 K 181101102 . m2 23,320 0,40 9,33
zhutnenim
2 » Zakladanie 1 475,28
1 9 K 271571111 Vankuse zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku m3 26,235 35,31 926,36
"1 K 289902111 Otlcenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, - 31,482 14,23 447,99
©0,06300t
Zhotovenie vrstvy z geotextilio na upravenom
0,5 20.29
12 K |289971211 povrchu sklondo 1 : 5, Sirky od 0do 3 m m2 34980 58
i " M |<5936654510 Textilia Geotextilla m2 35,680 2,26 80,64
- Vodorovné konstrukcie 9,53
1 i Podklad pod dlazbu v uloche vodorovnej alebo v
114 K 451577777 isklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva m2 3,667 2,60 9,53
1 t'azeného
5 - Komunikacie 19,22
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s
15 K 564261111 rozprestretim, vlhéenim a zhutnenim, po m2 3,667 u .

zhutneni hr. 200 mm

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 200,58
jVnatoma omietka vapenna alebo
16 K 612421637 ivapennocementova v podlazi a v schodisku stien | m2 11,400 18,60 212,04
[Stukova
17 K 622401941 j Priplatok za kropenie von. stein m2 31,482 0,90 28,33

Priplatok za prisadou na zvysSenie pril'navoti
31,482 2,50 78,71
*16 K |622401991 ;postreku pod omietky vcnk.stien a pilierov m2 ! " !

VonkajSia omietka vapenna stien Stukova v

19 K 62242H44 e m2 31,482 25,60 805,94
1 stupni zloZitosti 3
20 K 622471317P Malba vonkajsich stien m2 31,482 2,40 75,56 1
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 370,75

Lesenie t'ahké pracovné pomocné, s vyskou

m2 24,000 . 61.44
lesefiovej podlahy do 1,20 m

21 K S41955001
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnoistvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
2 K Vycistenie ostatnych objektov (kanalov, m2 4,000 165 6.60
zasobnikov a pod.) akejkorvek vysky 4 ! 4
Vyberanie exsit.pieskovcovej dlazby s
23 K . . . m2 3,667 10,32 37,84
postupnym rozoberanim a ukladanim
2 K Odstranenie nasypu pod podlahami alebo na 3 1100 828
strechach, hr.nad 200 mm, -1,40000t m ! 4 911
Otlcenle omietok stien vnutornych vapennych
25 K 978013191 alebo vap tovych v rozsahu do 100 %, m2 11,400 2,54 28,96
-0,04600t
. Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do
27 K 979081111 1 km t 3,762 11,79 44,35
oqVvoz : A 2
28 K 979081121 ° d" ; sutn:;l.yl a vyburanych hmét na skladku za 75,240 0,38 28,59
kazdy dalsi ‘i km
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych
29 K 979082111 hmét do 10 m t 3,762 8,90 33,48
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych 7524
30 K 979082121 hmét za kadych dalSich 5 m t ' 1,00 7,52
K o7on»oni Poplatok za skladovanie - betén, tehly, 3 3
3 979089011 dlazdice, (17 01) nebezpecné t 1762 0,00 112,86
99 - Presun hmot HSV 1 714,43
3 K 999281111 Presun hmoét pre opravy a udrzbu objektov ¢ 55038 3115 171443
2 vratane vonkajsich plast'ov vysky do 25 m ' ! ’
PSV- Prace a dodavky PSV 4 389,84
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 116,07
'Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
33 | K i711132107 j nopovou féloiu poloZenou votne na ploche m2 23,320 2,85 66,46
i zvislej
i JjNopovd félia FONDAUNE PLUS 500 proti zemnej -
34 | M 6288000640 ‘vlhkosti s radénovou ochranou, vyska nopu d m2 26,818 1,85 49,61
mm ONDUUNE
767 - Konstrukcie dopinkové kovové 4 025,65
Montaz a dodavka mreZe kovovej ako novotvar
42 K 7670000003 L, 1,000 3 990,00 3 990,00
1600x1900 vr.povrchovej Gpravy
Montaz a dodavka siet'oviny proti hmyzu z ~
43 K :7670000004 1,000 35,65 35,65
Tahokovu
772 - Podlahy z prirod.a konglomer. kamena 214,95
44 K :772501150 Spatné kladenie jestvujiucej dlazby z kamena m2 2,927 19,11 55,93
45 K 77250-dopl Doplnenie a vymena poskodenych casti podlahy | m2 0,740 75,62 55,96
46 K :77250-sanacia Sanacia jestvujicej kamennej dlazby m2 2,927 35,21 103,06
784 - Dokoncovacie prace 33,17
48 K 784452371 Matby z maliarskych zmesi interiérové m2 11,400 2,91 33,17
OST - Ostatné 1 900,00
49 K OST.RK Restauratorské prace .portaly ‘ ks ‘ 1,000 1 900,00 1 900,00
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Stavba: SPISSKY JERUZALEM .Spisské Podhradie
3 - SO 03 Kaplnka Svéatej Rozalie

Objekt:

JKSO:
Miesto:

Objednavatel”

Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradi

Zhotovitel”:
SATES, a.s.

Projektant:

Ing.arch.Pastiran,Ing.arch.Michalko,Ing.arch.Jasko

Spracovatel”

Ing. Lubos Cizmar
Poznamka:
Néklady z rozpoctu
Ostatné naklady
Cena bez DPH

DPH zakladna

znizena

Cena s DPH

Projektant

' Datum, a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

KRYCI list rozpoctu

Spisské Podhradie

20,003i
20,DOK

D&tum: 12. 12. 2018

100:
OO 3160851

1CO: SK2Q0440279
10 DPH:

100

100 DPH:

19 op:

00179124

23904,91

0,00
23 904,91

0,00 0,00
23 904,91 4 780,98

28 685,89

Peciatka

Peciatka

Spracovatel’

Datum a podpis: Peciatka

Zhotovitel

Datum a podpis: Peéfatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: SPISSKY JERUZALEM .Spisské Podhradie
Objekt: 3 - SO 03 Kaplnka Svéatej Rozalie
Miesto: Spisské Podhradie Datum: 12. 12.2018
Objednavatel’: Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhn Projektant: Ing.arch.Pastiran.Ing.arch.Mich.
Zhotovitel” SATES, a.s. Spracovatel” Ing. Lubos Cizmar
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 23 904,91
HSV - Prace a dodavky HSV 11 554,72
1 - Zemné prace 802,43
2- Zakladanie 5 274,05
4- Vodorovné konstrukcie 41,83
5 ¢ Komunikacie 84,31
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 420,06
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 088,43
99 ¢ Presun hmot HSV 1 843,61
PSV - Prace a dodavky PSV 10 750,19
711 - Tzolacie proti vode a vlhkosti 124,31
762 - Konstrukcie tesarske 292,81
765 - Konstrukcie 1 199,48
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 8 279,55
772 - Podlahy z prirod.a konglomer.kamena 746,60
783 - Dokoncovacie prace 62,94
784 - Dokoncovacie prace 44,50
OST - Ostatné 1 600,00
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 23 904,91

Strana 2z 5



ROZPOCET

Stavba: SPISSKY JERUZALEM .Spiéské Podhradie
Objekt: 3 - SO 03 Kaplnka Svatej Rozalie
Miesto: Spisské Podhradie Datum: 12. 12. 2018
Objednévatel” Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Pod h r; Projektant: Ing. arch. Pastiran, Ing.arch.Mich;
Zhotovitel’: SATES, a.s. Spracovatel’ Ing. Lubos Cizmar
PC Typ Kéd Popis M]J MnoZzstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 23 904,91
HSV - Prace a dodavky HSV 11 554,72
1- Zemné prace 802,43
Hibenie ryh Sirky do 600 hornine tr.3
« K 132211101 . e:“e, i s"“l,(y, ° . ","“ v hornine tr m3 9,990 62,59 625,27
sudrznych - ruénym naradim
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej
2 | K 167301101 ceste z horniny tr.t-4, do 100 m3 na m3 9,990 1,57 15,68
dialenost’ do 500 m
3 167101101 Nakladanie neul'ahnutého vykopku z homin tr.1- 3 9,990 6,53 65.2
- 16710110 4 do 100 m3 m ' " 5,23
Prekladanie neufahnutého vykopku z hornin 1 a?
4 167101103 4 m3 9,990 4,41 44,06
5 K 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 9,990 0,71 7,09
R i ZaloZenie travnika li¢neho vysevom na svahu
6 K |i5dioizs inad 1:2 do 1:1 ml 33,300 074 24,64
7 M |00572T1200 Travové semeno - parkovd zmes *g 1,029 6,94 7,14
D 1a a h v hornine i-4
8 K |181101102 prava |_Jane v zarezoch v hornine i -4 so m2 33,300 0,40 13,32
zhutnenim
2 - Zakladanie 5 274,05
9 K 271571111 Vankuse zhutnené pod zaklady zo strkopiesku m3 22,200 3531 783,88
10| K 28990000P Presusenie navihnutych muriv m2 63,270 55,22 3 493,77‘
Otlcenie aleb kani i ietok L sti
ul . 02111 Cenie alebo osekanie vrstiev omieto stien, m2 63,270 14,23 900,33
-0,06300t
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom
K 0,58 19,31
2 289971211 povrchu sklondo 1 : 5, Sirky od 0 do 3 m m2 33,300 ! !
13 | M 6936654510 Textilia Oeotextilla m2 33,966 2,26 76,76
» Vodorovné konstrukcie 41,83
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v
u K 451577777 sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva m2 16,090 2,60 41,83
t'azeného
5 ¢ Komunikacie 84,31
Podklad alebo podsyp zo strkopiesku s
15 K 564261111 rozpreitretim, vihéenim a zhutnenim, po m2 16,090 5,24 84,31
I'hutneni hr. 200 mm —
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 420,06
Vnutoma omietka vapenna alebo
16 K 612421637 vapennocementova v podlazi a v schodisku stienj m2 23,300 18,60 433.3S
Stukova ’ .
17 K 622401941 Priplatok za kropenie von. stein m2 63,270 0,90 56,94
Priplatok isad ySeni il i
18 K 622401991 riplatok za prisadou na zvysenle prifnavoti m2 63,270 2,50 158,18
postreku pod omietky vonk.stien a pilierov
19 K 622421144 Vonka-]sla fm|e1-:ka vapenné stien Stukova v m2 63,270 25,60 1619,71
stupni zlozitosti 3
20 g 622471317P Malba vonkajsich stien m2 63,270 2.4C 151,85'
9 - Ostatné konétrukcie a prace-blranie 1 088,43
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P¢ Typ Koéd Popis MJ Mnoizstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EURJ
.LesSenie I'ahké pracovné pomocné, s vyskou
21 | K (941955001 - R m2 33,300 2,56 85,25
lesenovej podlahy do 1,20 m
Vycistenie ostatnych objektov (kanalov,
22| K |952901411 P — .y m2 16,000 1,65 26,40
za a pod.) Vek vysky
Vyberanie exsit.pieskovcovej dlazby s
23 | K |96502212P , , . m2 16,090 10,32 166,05
postupnym rozoberanim a ukladanim
24| x lossoszea1 Odstranenie nasypu pod podlahami alebo na 3 4.827 828 39,97
strechach, hr.nad 200 mm, -1,40000t m 4 4 4
Otlcenie omietok stien vnatornych vapennych
26 | K [978013191 alebo vapennoeementovych v rozsahu do 100 56 m2 23,300 2,54 59,18
-0,04600t
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do
27 | K |979081111 1 km 11,790 11,79 139,00
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za
28 | K (979081121 v aryxe t 235,800 0,38 89,60
kazdy d‘alsi 1 km
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybuaranych
29 K (979082111 ~ 11,970 8,90 106,53
hmét do 10 m
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych
30 | K (979082121 ~ sz I 22,753 1,00 22,75
hmot za kazdych d'alSich 5 m
K 979089011 Poplatok za skladovanie e beton, tehly, ¢ 11.790 30,00 353.70
a1 dlazdice, (1701) nebezpeéné ! ! !
99- Presun hmot HSV 1 843,61
|
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov
32 | K 999281111 - p.v, P ,VV, - v t 59,185 31,15 1 843,61
vratane vonkajsich plast'ov vysky do 25 m
PSV - Prace a dodavky PSV 10 750,19
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti 124,31
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
33 K 711132107 p foloiu poloZenou vottie na ploche m2 24,975 2,85 71,18
zvislej
Nopova félia FONDAUNE PLUS 500 proti zemnej
34 M 6288000640 vlhkosti s rodénovou ochranou, vyska nopv 8 ml 28,721 1,85 53,13
mm ONDUUNE
762 - Konstrukcie tesarske 292,81
Montaz latovania zlozitych striech pre sklon do
35 K i762341202 60° m 150,000 0,78 117,00
Hranol mdkké rezivo - omletané smrek
i 0,650 215,02 139,76
36 M 6051506900 hranotiek 25-100 cm2 mdkké rezivo m
37 K 1762341252 Mnntaz kontralat pre sklon od 22' do 35' m 35,000 1,03 36,05
765 - Konstrukcie 1 199,48
ZastresSenie z drevenych sindfovs. 10 cm s
38 | K 765362005 dvojitym prekrytim striech jednoduchych, sklon m2 21,780 49,83 1 085,30
od 14" do 35'
Stresna folia TONDACH Tuning Fol K od 22" d
39 K 765901404 resna fofla uning Fol & o ° m2 22,000 5,19 114,18
35", na krokvy
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 8 279,55
Montaz yroba k j Ze ako kopi
40 K 767000000 :)n 14 ?vyro a ovoye] mreze ako ¢-)|:t|a ks 1,000 1 890,00 1 890,00
povodnej 900x1500 vratane povrchovej Gpravy
R i Ze ki j 900x1500 vr.
41 K 7670000002 epasacia mreze «ovove] v ks 5,000 490,00 2 450,00
povrchovej Upravy._
42 K |7670000003 Montaz a dodavka mreze- k’ovove] ako novotvar 1,000 3 690,00 3 690,00
1240x2045 vr.povrchovej upravy
Montaz a dodavka siet’ovi ti h
43 K |7670000004 ontaz a dodavia sietoviny proti hmyz( z ks 7,000 35,65 249,55
Tahokovu
772 - Podlahy z prirod.a konglomer.kamefia 746,60
44 772501150 Spatné kladenie jestvujlcej dlazby r kamena m2 12,872 19,11 245,98
45 g 77250-dopl j Doplnenie a vymena poskodenych &asti podlahy M2 3,218 92,57 297,89
46 g 77250-sanacia Sandacia jestvujucej kamennej dlazby m2 12,872 15,75 202,73
783 - Dokon&ovacie prace 62,94
47 K 783726300 Natery ekot. vodorleditelhym naterom tmavej m2 21,780 2,89 62’94___]

farby
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' PC Typ Kéd Popis M) Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

784 - Dokoncovacie prace 44,50

| 48 | K [784452371 Malby z maliarskych zmesi interiérové m2 23,300 1,91‘ 44,501
OST - Ostatné 1 600,00

49 K OST.RK ‘.ReEtaurétorské prace ,portaly ks 1,000 1 eoo,oo‘ 1 600,00]
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Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie
SpiSska Kapitula 9, 053 04 Spisské Podhradie

Priloha ¢. 3 Zmluvy o dielo

Harmonogram
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